



REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Castellammare del Golfo
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Repertorio n° 1561/2023

Oggetto: lavori relativi alle opere di completamento messa a norma degli impianti e riattivazione dell'impianto sportivo polivalente M. Bonanno23 1 stralcio funzionale CUP: B22J19027540006 - CIG 99373901A7 .

L'anno *duemilaventitre* il giorno *ventiquattro* del mese di *novembre*, in Castellammare del Golfo, nella Segreteria Comunale, avanti a me Dssa Giuseppina Buffa, Segretario Generale del Comune di Castellammare del Golfo, autorizzato per legge a ricevere contratti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti rinunziato, me consenziente, sono comparsi:

Ing. Luigi Martino, nato ad Alcamo (TP) il 27 maggio 1977, che interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile del 3° Settore e dichiara d'intervenire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castellammare del Golfo (C.F.: 00082410812), in attuazione della Det. del Sindaco n. 15 del 09/06/2023 e che in prosieguo sarà indicato con la dizione Amministrazione.

Sebastiano Pugliesi, nato ad Alcamo (TP) il 06 febbraio 1959 CF PGLSST59B06A176R, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Rappresentante legale della società Pugliesi Costruzioni Srl con sede legale ad Alcamo (TP) nella Via N. Colajanni n° 14, P.IVA 02129880817, di seguito denominato anche Appaltatore;

I comparenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono personalmente certo, come sopra costituite, mi richiedono la stesura del presente atto, per la migliore intelligenza del quale

SI PREMETTE

Che con delibera di G.M. n° 237 del 17/09/2019, si è dato indirizzo al Responsabile del III settore, per procedere alla riattivazione dell'impianto sportivo polivalente "Mimmo Bonanno, in sostituzione dell'impianto sportivo "G. Matranga, al fine di rientrare nel - Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, interventi a sostegno degli investimenti nei Comuni – Finanziamento della graduatoria della linea di intervento 3.3.2.2 Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2019 - D.D.G. 1913/S5 del 02/12/2011.

Che con Delibera di G.M. n° 262 del 29.11.2019, veniva approvato in via amministrativa il progetto definitivo per le opere di completamento, messa a norma degli impianti e riattivazione dell'impianto sportivo polivalente M. Bonanno, per un importo complessivo pari ad € 973.640,00 di cui € 748.089,47 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 225.550,53 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Che con Determina del Responsabile del III Settore n° 280/892 del 09/07/2021, si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico alla voce B.2 Incentivo ex art 113 Dlgs 50/2016.

Che con D.D.G. 2129/S4TUR del 10/08/2021, emesso dall'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo Dipartimento Regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, veniva finanziata l'opera de qua per un importo pari ad € 950.000,00 a valere sull'Azione 1 Asse 10 del

Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

Che con Determina del Responsabile del III Settore n° 168/561 del 20/05/2020, veniva assunto l'impegno di spesa della somma di € 23.640,00 per il cofinanziamento del progetto de quo, imputandola al cap. 2607.2 manutenzione edifici scolastici – oneri di urbanizzazione, missione 4, programma 6, titolo 2, macr. 202 cap. 2607.2.

Che con determina a contrarre RG n°442 del 11/04/2022 veniva indetta apposita manifestazione d'interesse, da espletare sulla piattaforma

ASMECOMM, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.120/2020 così come modificato dal DL n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021), convertito in legge 108/2021, per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria riguardante la redazione della progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) con opzione D.L., misura e contabilità relativo ai lavori per il "Completamento, messa a norma degli impianti e riattivazione dell'impianto sportivo polivalente M. Bonanno, il cui importo a base di gara è pari ad € **51.189,17** oltre IVA e cassa, ed eventuale opzione pari a € 34.065,95 oltre IVA e cassa.

Che con Determina del Responsabile del III Settore RG n° 731 del 13.06.22 veniva affidato il servizio per la redazione della progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) con opzione D.L., misura e contabilità relativo ai lavori per il "Completamento, messa a norma degli impianti e riattivazione dell'impianto sportivo polivalente M. Bonanno, al professionista Arch. Vito Barraco con studio a Marsala nella Via Dante Alighieri 40, , per l'importo netto contrattuale di € 23.137,50, oltre Iva e cassa previdenziale.

Che con Determina a contrarre RG n° 894 del 18/07/2022 veniva indetta apposita Manifestazione d'interesse, da espletare sulla piattaforma ASMECOMM, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.120/2020 così come modificato dal DL n 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021), convertito in legge 108/2021, per l'affidamento diretto dell'incarico per lo Studio Geologico relativamente ai lavori de quibus, il cui importo a base di gara è pari € 3.972,71, oltre IVA e cassa;

Che con determina del Responsabile del III Settore RG n.°1484 del 21/11/2022, veniva affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. n 120 del 11.09.2020, l'incarico

per lo Studio Geologico relativamente ai lavori di completamento, messa a norma degli impianti e riattivazione dell'impianto sportivo polivalente M. Bonanno, al Geologo Motisi Gaspare Giuseppe con studio nella Via R. Livatino Giudice 22 – C/mare del Golfo, TP, P.IVA 01595780816, per l'importo netto contrattuale di € 2.879,42 oltre Iva e cassa previdenziale.

Che con determina del Responsabile del III Settore RG n. 622 del 01/06/2023 veniva esteso l'affidamento di cui sopra al Geologo Motisi Gaspare Giuseppe con sede in Via R.Livatino Giudice 22 – C/mare del Golfo (TP) P.IVA 01595780816, per un importo complessivo pari ad € 1.652,17 decurtato del ribasso offerto del 27,52% e comprensivo di oneri del 4%.

Che con nota Pec assunta al protocollo dell'Ente al n. 52607 del 29/11/2022, l'Arch Vito Barraco, trasmetteva il progetto esecutivo del progetto de quo, dell'importo complessivo pari ad € 1.388.233,89 di cui €. 1.096.901,65 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 56.882,20 e somme a disposizione dell'amministrazione per € 291.332,24.

Che a seguito della sopracitata nota, il Responsabile del III Settore Ing. Luigi Martino con nota Pec n. 7515 del 15/02/2023, chiedeva di predisporre gli elaborati progettuali esecutivi relativi ad uno stralcio funzionale per l'importo finanziato pari ad € 973.640,00.;

Che con nota pec assunta al protocollo dell'Ente al n. 26606 del 23/06/2023, l'Arch Vito Barraco, ha trasmesso il progetto esecutivo del progetto *de quo* **I Stralcio Funzionale**, dell'importo complessivo pari ad € 973.640,00 di cui €. 784.880,59 per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 38.038,89, per somme a disposizione dell'amministrazione

Che con delibera di GM n. 110 del 29/06/2023, veniva approvato il progetto esecutivo I Stralcio Funzionale, dell'importo complessivo pari ad € 973.640,00 di cui €. 784.880,59 per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 38.038,89, ed € 188.759,41 per somme a disposizione dell'amministrazione

Che Il Responsabile del Settore, al fine di garantire il completamento delle opere della messa a norma degli impianti e la riattivazione dell'impianto

sportivo Polivalente M Bonanno ha deciso di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della l.n. 120/2020 (Decreto Semplificazione).

Che i lavori in oggetto sono riconducibili alla categoria OG.1 Classe III – OG11 Classe I, stimati per un importo lavori incluso oneri della sicurezza oltre IVA di € 746.841,70.

Che il presente intervento trova copertura con fondi dell'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo Dipartimento Reg. del turismo dello sport e dello spettacolo, giusto D.D.G n. 2129/S4TUR del 10/08/2021 per un importo pari ad € 950.000,00 a valere sull'Azione 1 Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, mentre la restante somma di € 23.640,00 è stata cofinanziata con fondi comunali imputati al cap.2607.2 manutenzione edifici scolastici – oneri di urbanizzazione, missione 4, programma 6, titolo 2, macr. 202 giusta determina di impegno del Responsabile del III Settore RG n. 561 del 20/05/2020.

Che con determina a conrrare n. 269/761 del 30/06/2023 (R.d.O. n. 3645635) sono state pubblicate e avviate le procedure di gara su MEPA – Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, finalizzata alla selezione di un operatore economico con cui sottoscrivere un accordo quadro finalizzato all'affidamento per anni due dei lavori di opere di completamento messa a norma degli impianti e riattivazione dell'impianto sportivo polivalente M. Bonanno 1 stralcio funzionale.

Che con determina del Responsabile del III Settore RG n. 921 del 02/08/2023, veniva nominata la commissione di gara.

Che hanno presentato offerte n. 7 ditte e che le stesse sono state ammesse :

AMATO COSTRUZIONI S.R.L.– P.I.: – Ribasso offerto 18,50%

DI.BI.GA. S.R.L.– P.I.: - Ribasso offerto 28,86%

Ditta MALTESE S.R.L. – P.I.: - Ribasso offerto 18,118%

Ditta MARCA S.R.L – P.I.: - Ribasso offerto 16,1818%

NUOVA ESIR– P.I.: - Ribasso offerto 29,2513%

Ditta PUGLIESI COSTRUZIONI S.R.L.– Ribasso offerto 26,8822%

SPINELLI COSTRUZIONI– P.I.: - Ribasso offerto 22,22%

Che al termine delle operazioni di gara, valutate le offerte economiche delle 7 ditte partecipanti e ammesse, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, e dell'esclusione automatica, veniva proposta l'aggiudicazione a favore della società che ha offerto il ribasso del 26,8822%; ossia la società Pugliesi Costruzioni Srl con sede ad Alcamo nella Via N. Colajanni n° 14, P. IVA 02129880817 per l'importo di € 546.074,22 già decurtato dal ribasso offerto pari al 26,8822%, oltre Iva ed € 38.038,89 per oneri della sicurezza per un totale netto di € 584.113,11.

Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 91 3° comma del decreto lgsvo n° 159/2011, essendo decorsi i trenta giorni dall'invio della richiesta di informazioni antimafia sul sistema telematico BDNA, da parte del Comune – Ufficio Tecnico, alla Prefettura UTG di Trapani, inviate con in data 17 agosto 2023 e ad oggi in istruttoria;

Che con determina del Responsabile del 3° Settore RG n° 952 del 07 agosto 2023, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori de quibus in favore della società Pugliesi Costruzioni Srl con sede legale ad Alcamo (TP) nella Via N. Colajanni n° 14.

Che relativamente alla verifica del possesso dei requisiti di capacità generale ed economico/finanziaria, tecnico/organizzativi, previsti nella di invito e dichiarati in sede di gara da parte della società aggiudicataria, con apposita determina del Responsabile del 3° Settore RG n° 1139 del 21 settembre 2023, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva alla società Pugliesi Costruzioni Srl con sede legale ad Alcamo (TP) nella Via N. Colajanni n° 14, che ha offerto il ribasso pari al 26,8822% sull'importo a base d'asta pari ad € 746.841,70 ed 38.038,89 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, e quindi, per un importo contrattuale netto pari ad € **584.113,11**.

PREMESSO QUANTO SOPRA

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso in

unico contesto con la superiore narrativa.

ART. 1 Oggetto e importo del contratto

L'Amministrazione, dà in appalto alla società Pugliesi Costruzioni Srl con sede legale ad Alcamo (TP) nella Via N. Colajanni n° 14, P: IVA 02129880817, che in appalto accetta, **l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di completamento e messa a norma degli impianti e riattivazione dell'impianto sportivo polivalente M. Bonanno 1 stralcio funzionale**, per un importo contrattuale netto pari ad € **584.113,11**, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 38.038,89, IVA esclusa, alle condizioni ed in conformità al CSA, conservato agli atti. Il superiore importo netto contrattuale deriva dall'applicazione dei prezzi contenuto nell'elenco prezzi, conservato agli atti.

ART. 2 Normativa

L'appalto è disciplinato dalle norme vigenti in materia, dalle norme contenute nel decreto n° 50/2016 e s.m.i., dalla legge regionale n° 12/2011, dal DL n° 76/2020 convertito nella legge n° 120/2020.

ART. 3 Obblighi

La società aggiudicataria, dovrà comunicare alla stazione appaltante: A) l'oggetto, l'importo, la durata, la titolarità dei sub contratti, di qualsiasi natura e/o importo, di cui intende avvalersi e le modalità di scelta dei contraenti B) lo stato di avanzamento dei relativi lavori. In assenza delle informazioni di cui alla lettera A) la stazione appaltante non autorizzerà il sub contratto; in assenza delle informazioni di cui alla lettera B) la stazione appaltante rescinderà il contratto d'appalto.

Qualora a carico delle imprese alle quali l'impresa aggiudicataria volesse stipulare contratti per la fornitura di beni e/o servizi, contratti di nolo, sub contratti e contratti derivati comunque denominati dovessero risultare tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose la stazione appaltante non autorizzerà il relativo contratto.

La società aggiudicataria, pena la rescissione del contratto, dovrà preventivamente informare la stazione appaltante del numero, delle

qualifiche e dei criteri di assunzione dei lavoratori da occupare.

La società si impegna a segnalare alla stazione appaltante che ne informerà l'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al contratto in questione, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) e che è consapevole che ove da atti giudiziari dovesse risultare violato da parte della ditta l'obbligo di denunciare ogni forma di estorsione e/o di richieste correlate ad un condizionamento mafioso, salva la ipotesi di un'accertata intervenuta collaborazione con l'Amministrazione Giudiziaria, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, previa formale contestazione; l'impresa si impegna ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., e che è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Essa, altresì, ha provveduto unitamente al Responsabile del 3° Settore, alla firma del Patto di integrità ex art. 1 comma 17 della legge n° 190/2012, approvato con delibera di GM n° 105 del 19 aprile 2018, conservato agli atti. L'appaltatore dichiara di accettare ed approvare la disciplina contenuta nel patto de quo.

ART. 4 Noli

Che la società Pugliesi Costruzioni Srl, qualora ne ricorra la necessità, intende avvalersi di noli a freddo/caldo, e di usufruire del subappalto, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

ART. 5 Direttore tecnico

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il ruolo di direttore tecnico è svolto dal Sig. Sebastiano Pugliesi nato ad Alcamo (TP) il 06 febbraio 1959 CF PGLSST59B06A176R e dal sig. Pugliesi Felice nato ad Alcamo (TP) il

04/02/1988 CF PGLFLC88B04A176E.

ART. 6 Cauzioni

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società aggiudicatrice ha costituito cauzione definitiva mediante Polizza fideiussoria n° 06/01/21/3167947 del 28 settembre 2023 della Finanziaria Romana, la quale si rinnova di anno in anno, sino alla data di collaudo dell'opera, ai sensi dell'art. 103 comma 1° del decreto lgs n° 50/2016 ed inoltre, ha prodotto polizza di assicurazione della Finanziaria Romana n° 2028046 del 26 settembre 2023, per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, ai sensi dell'art. 103 comma del decreto lgs.vo n° 50/2016.

ART. 7 Obblighi in materia di lavoratori

La società si obbliga di condurre direttamente i lavori, di osservare le prescrizioni contenute negli artt. 20, 21, 22 della Legge n° 646 del 1982 e smi; di cedere o concedere, anche di fatto, in subappalto o a cottimo le opere appaltate rientranti nella categoria prevalente, OG1 e OG11, previa autorizzazione della stazione appaltante. Si obbliga, anche, ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto, tutto quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento, conservato agli atti, e dal decreto lgs n° 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, ed altresì, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicarli anche dopo la loro scadenza e fino alla loro modifica.

ART. 8 Elezioni di domicilio

Ai fini dell'appalto il Sig. Sebastiano Pugliesi nella qualità sopra dichiarata, dichiara di eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del presente contratto presso la Casa Comunale di Castellammare del Golfo. Le parti dichiarano che per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere il Foro competente è quello di Trapani.

ART. 9 Pagamenti

In conformità a quanto disposto dal CSA, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, in base agli stati di avanzamento ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura stante la natura del contratto ai sensi dell'art. 113 *bis* del D. Lgs 50/2016, in conformità dell'applicazione dell'elenco prezzi, e previa acquisizione da parte dell'Ufficio Tecnico, della certificazione prevista dalla legge ha diritto ad una anticipazione dell'importo contrattuale netto pari alla percentuale prevista dalla legge

ART. 10 Tracciabilità flussi finanziari

In osservanza ed in conformità della legge n° 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la società ha comunicato il numero di c/c dedicato sul quale la stazione appaltante dovrà fare confluire tutte le somme relative all'appalto. Tale conto è il seguente: IBAN IT 53Z0303281780010000006614, intrattenuto presso Credem agenzia di Alcamo. Sullo stesso può operare solo il rappresentante legale della società Signor Sebastiano Pugliesi, sopra generalizzato.

I pagamenti saranno corrisposti, previa presentazione di regolare fattura elettronica ed acquisizione della documentazione prevista dalla normativa in vigore.

ART. 11 Durata

La durata e l'ultimazione dei lavori di cui al presente appalto è stabilita in giorni 305 (trecentocinque), decorrenti dalla data del verbale di consegna secondo quanto stabilito nel CSA all'art. 2.10.

ART. 12 Termini

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione ed ultimazione dei lavori, così come previsto dall'art. 2.14 del CSA ai sensi dell'art. 113-*bis* del Codice dei contratti pubblici, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 13 Ulteriori ipotesi di risoluzione previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

La ditta appaltatrice dichiara di avere preso visione del Piano Anticorruzione dell'Ente e del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16/04/2013, n.62 e anche del codice di comportamento interno; essa si impegna a consegnarne copia a tutti i propri dipendenti e collaboratori che disimpegheranno la loro attività nell'esecuzione dell'appalto in questione, assumendo l'obbligo di rispettarlo. Costituisce specifica causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte di dipendenti o collaboratori dell'appaltatore degli obblighi di comportamento indicati nel codice di comportamento. L'accertamento della violazione è di competenza del responsabile della prevenzione della corruzione, a seguito di segnalazione del direttore dei lavori o del RUP. Si applicano in quanto compatibili le norme del Regolamento sui procedimenti disciplinari. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, l'appaltatore – sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ad *ex* dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti della ditta appaltatrice. Nell'ipotesi in cui nei confronti dell'appaltatore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia disposta misura cautelare o intervenga il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 312, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, la

stazione appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione della relativa volontà alla Prefettura di Trapani. La risoluzione opera laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'uopo interpellata dalla Prefettura, non valuterà la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art.32 del decreto-legge n.90/2014, convertito dalla legge n.114/2014.

ART. 14 Controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. È esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 15 Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori. L'appaltatore è obbligato: ad applicare al personale impiegato nei lavori in oggetto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999

ART. 16 Spese

Le spese tutte del presente contratto inerenti e conseguenti restano a carico dell'Impresa appaltatrice ad eccezione dell'I.V.A. Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura degli allegati che fanno presente di conoscere integralmente, non materialmente allegati e del quale mi dispensano e che

di seguito vengono elencati:

- Allegato A – lettera d’invito alla gara; Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto; Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara; Allegato D – capitolato speciale d’appalto; Allegato E – elaborati grafici progettuali esecutivi. 12 Allegato F – elenco dei prezzi unitari; Allegato G – piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2000, n. 81; Allegato H – cronoprogramma dei lavori. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Richiesto io Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, in unico originale, in forma pubblica, stipulato conformemente a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici.

Il presente atto, redatto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, è composto da 13(tredici) e quanto di pagina 14 (quattordici).

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che riconosciutolo conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione dei reciproci diritti ed obblighi, lo sottoscrivono, insieme con me ed alla mia presenza, con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s del D. Lgs del 07 marzo 2005 n° 82 (CAD).

Ai sensi dell'art. 23 del decreto lgs.vo n° 235/2010, imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del DM 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I), per l'importo di € 45,00.

Ai sensi del decreto lgsvo n° 196 del 2003, art. 13, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stazione appaltante. Essi sono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non eccedente a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.

L'Appaltatore Pugliesi Costruzioni Srl

Il Responsabile 3° Settore Luigi Martino