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COMUNE DI
CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Riqualificazione dell'UTC - Buccellato, intervento mirato all' installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile, efficientamento energetico, riduzione di consumi di energia primaria e installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings)

N. Rep.

L’anno giorno del mese di presso nell’Ufficio di
Segreteria, avanti a me intestato, autorizzato a ricevere gli atti del , senza |’assistenza di
testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono
personalmente comparsi:

il/la sig. , hato/a a , il , residente a in via )
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del predetto, codice
fiscale/partita IvA che rappresenta nella sua qualita di ,
il/la sig. , hato/a a , il , residente a in via )
codice fiscale/partita IVA nella sua qualita legale rappresentante dell’impresa , comparenti della cui
identita personale e capacita giuridica di contrattare io sono personalmente certo.
Delle identita e delle piene capacita delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.

Premesso
— che con atto deliberativo n. del ¢ stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell’importo

complessivo di Euro 838.612,14 di cui € 628.127,82 per lavori ed opere a base di appalto comprensivi degli oneri di sicurezza pari

ad Euro 43.080,19 ed Euro € 210.484,32 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

— sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato disposto di affidare i

lavori ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, mediante il criterio del minor prezzo con il sistema di realizzazione dei lavori a misura,

intendendosi che per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita

effettiva della prestazione. Per 1'esecuzione di prestazioni a misura, I’Elenco Prezzi fissa i prezzi invariabili per unita di misura e per

ogni tipologia di prestazione;

— a seguito di apposita _ (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. del D. Lgs. 50/2016, e come da verbale di gara

in data — (allegato A) — ¢ stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi 1’impresa
che ha offerto un ribasso del % ( ) sull’importo a base di gara, e pertanto per un importo

netto pari ad euro ( );

— con determinazione n. del la gara ¢ stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni

dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

— sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell’impresa

affidataria;

— ¢ stata acquisita la certificazione della CC.I.LAA. n. del attestante 1’insussistenza, a carico del

rappresentante  legale  dell’impresa,  sig. nato a il codice fiscale

, di procedimenti per I’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cid premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO 1 — DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 — Generalita

Il/La Sig. , per conto del nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa

con sede in I’appalto della “Riqualificazione dell'UTC - Buccellato, intervento mirato all' installazione
di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, efficientamento energetico, riduzione di consumi di energia primaria e
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings)” da realizzare presso il Comune di Castellammare del Golfo(TP).

11 presente atto obbliga fin d’ora I’impresa aggiudicataria, mentre sara obbligatorio per il solo dopo che sara stato
approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa affidataria rappresentata da , formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto
stesso, in conformita agli allegati al presente contratto.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. nato a

il , residente in via n.




Art. 2 — Condizioni di cantierabilita

Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti e le condizioni che consentono 1’immediata
esecuzione dei lavori come concordemente dato atto dal responsabile del procedimento e dall’esecutore, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento:

a) allaaccessibilita delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) allaassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro
occorre per l'esecuzione dei lavori.

Art. 3 — Corrispettivo dell’appalto

11 corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro
( ), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad €

( )-

Tabella 3.1 - Corrispettivo dell’appalto

N. Descrizione Importo
[euro]
1 | Importo dei lavori a lordo (a misura) 628.127,82
di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 43.080,19
Restano i lavori soggetti a ribasso 585.047,63
Ribasso offerto in sede di gara %
Sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 43.080,19
Importo complessivo contrattuale

Art. 4 — Modalita di stipulazione del contratto

1. 11 contratto viene stipulato “a misura” e puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermo restando le condizioni previste dall’allegato capitolato speciale d’appalto. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la
definizione, la valutazione e la contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni che interverranno in corso d’opera,
qualora esse siano ammissibili ed ordinate o autorizzate.

2. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta, mentre per gli oneri per la
sicurezza ¢ la salute nel cantiere di cui all’articolo relativo, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo
dall’amministrazione negli atti progettuali e in particolare nell’elenco dei prezzi allegati al capitolato speciale d’appalto.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco che, in tal
modo ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

Art. 5 — Osservanza del capitolato generale, delle leggi e dei regolamenti

1. Si richiama in linea generale il Decreto Ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli ancora vigenti, il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, il DM 7 marzo 2018, n. 49, nonché le norme del D.P.R. 207/2010 vigenti alla data di pubblicazione
del bando.

2. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati, dichiara di conoscere e di accettare
incondizionatamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni in esso contenute, nonche il progetto e le modalita
esecutive per la sua realizzazione a perfetta regola d’arte.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A —bando di gara;
Allegato B — copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D — i seguenti elaborati di progetto:
| ELABORATI AMMINISTRATIVI
REL-01 Relazione Tecnica Generale
REL-02 Piano di Sicurezza e Coordinamento
REL-03 Analisi dei Prezzi
REL-04 Elenco dei Prezzi Unitari
REL-05 Computo Metrico Estimativo
REL-06 Quadro Economico
REL-07 Cronoprogramma dei Lavori
REL-08 Piano di Manutenzione
REL-09 Capitolato Speciale d’Appalto

10 REL-10 Calcolo Compenso Professionale
11 REL-11  Schema di contratto
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12 EG-03 Relazione Fotografica - Stato di Fatto




13 EG-04 Inquadramento Cartografico - Regime Vincolistico
14 EG-05 Rilievo Stato di Fatto

15 EG-06 Elaborato di Progetto - Prospetti

16 EG-07 Elaborato di Progetto - Planimetrie

17 ELT-01 Relazione Tecnica - Impianti Elettrici

18 ELT-02 Schema Unifilare - Quadri Elettrici

19 ELT-03 Planimetrie di Progetto - Impianti Elettrici

Allegato — atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
L’ Amministrazione si riserva la possibilita di integrare gli elaborati grafici

Art.7 — Categoria relative alle lavorazioni di cui si compone ’intervento

Per i requisiti di qualificazione, si rimanda a quanto previsto dal DPR 207/2010 (art. da 60 a 96) come recepito dalla L.R. n. 12 del
12 luglio 2011 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’allegato «A» al DPR 207/2010 cosi come richiamato dall’art. 61 del citato decreto, i lavori sono classificati:

categoria di opere «OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere
connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici,

i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici

aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte

sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessita.

categoria di opere «OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI» Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura,
I’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi
funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con I’acronimo OS 3, OS 28
e OS 30.

.Ai fini dell’art. 84 del D. Lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere generali, di cui si
compone I’opera con i relativi importi:

o ) Categoria allegato A . . ualificazione .
Categorie di lavori D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Importi Inc. % Classifica Qo bb;i; B subappaltabile
EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI PREVALENTE 0G1 € 463.050,26 73,72% II SI SI
IMPIANTI SCORPORABILE | 0G.11 € 165.077,56 26,28% I SI SI
TECNOLOGICI

At sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 49 del D.L. 77/2021 a decorre dal 01/11/2021 il limite percentuale per il
subappalto viene sospeso fino a data stabilita nei termini di legge e per quanto ancora in vigore alla data di stipula del presente
contratto.

Art. 8 — Designazione sommaria delle opere

Le opere oggetto del presente appalto riguardano i “principalmente la valorizzazione architettonica e impiantistica, € possono essere

riassunti come segue:

¢ Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato attraverso I’utilizzo di intonaco a cappotto

realizzato in pannelli di sughero dello spessore di 4 cm;

e  Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi a taglio termico e vetri a camera doppia delimitanti il volume
climatizzato;

e  L’istallazione di impianto solare termico

e installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, efficientamento energetico, riduzione di consumi di
energia primaria

Per la descrizione completa delle opere si rimanda alla Relazione generale di progetto

Art. 9 — Condizioni di appalto

1. Nell’accettare i servizi di ingegneria ed architettura e i lavori I’appaltatore dichiara:

— di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le aree interessate ai lavori e di avere accertato le condizioni sia
dei corpi di fabbrica che degli impianti che interferiscono con la sede del percorso stradale;
— di aver valutato le condizioni di viabilita e di accesso;



— di aver valutato, nella formulazione dell’offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo,
influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;

— di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari
costruttivi e quanto altro fornito dall’amministrazione per valutare I’appalto;

— di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul
costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

— di avere considerato la distanza delle aziende e dei fornitori, e le condizioni di operabilita in relazione alla durata ed all'entita dei
lavori;

— di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche
sfavorevoli,

— di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni
di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

— di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;

— di aver preso conoscenza delle prime indicazioni ¢ misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza allegato al progetto di fattibilita tecnica economica.

2. L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dell’attivita di progettazione e dei lavori, la mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di

forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni

soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei servizi di ingegneria ed architettura e dei lavori 1'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed

i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati sistemi

costruttivi.

Art. 10 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all’appaltatore

1. L’appaltatore elegge domicilio al seguente INAITIZZO: .........o.ienitiiitii e

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione, dipendente dal contratto di appalto,
saranno consegnate dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno essere effettuate
presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 11 — Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati presso il domicilio legale di cui all’art. 3 del capitolato generale la/e
persona/e riconosciuta/e dall’amministrazione ed autorizzata dall’appaltatore a riscuotere, ricevere, ¢ quietanzare le somme ricevute
in conto o a saldo, la cui designazione risulta dagli atti allegati al contratto, sono le seguenti:
2. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare dovra essere notificata
tempestivamente all’amministrazione. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo
atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle
precedenti indicazioni, nessuna responsabilita puo attribuirsi all’amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate a
riscuotere dall’appaltatore.

Art. 12 — Rappresentante tecnico dell’appaltatore

1. A norma delle disposizioni dell’art. 4 comma 1 del capitolato generale, I’appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovra
farsi rappresentare per mandato con rappresentanza da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per I’esercizio delle attivita
necessarie per I’esecuzione dei lavori a norma di contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il
mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso
I’amministrazione. L’appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul luogo dei
lavori.

2. Nel caso in cui I’Appaltatore non sia una persona fisica ma una societa commerciale, una cooperativa od un consorzio, ¢
obbligatorio che lo stesso sia dotato di un direttore tecnico che assuma davanti alla legge le responsabilita tecniche dell’impresa per
tutti i cantieri; ¢ da precisare che il direttore tecnico deve essere dotato, ai sensi dell’articolo 87, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV di laurea in ingegneria, in architettura o altra
equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente mentre per le classifiche inferiori ¢ ammesso
anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero di requisito professionale identificato
nell’esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da
comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestante tale condizione.

3. 1l Direttore di cantiere, che potra coincidere con il Direttore tecnico dell’impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

4. 11 Direttore di cantiere assicura 1’organizzazione ¢ la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli ¢ responsabile del rispetto
del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

5. Lanomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

TITOLO 2 — ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 13 — Adempimenti antimafia

1. Si da atto che non sussiste, nei confronti progettisti e dell’appaltatore, e nel caso di societa nei confronti dei componenti
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dell’organo dell’amministrazione e del collegio sindacale, nessuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e
successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e
consistente in ............oovevenenen. , rilasciato da........coooeevcincnicinicinne indata......ccoccoennnne. e che si allega al presente contratto.

Art. 14 — Divieto di cessione del contratto

1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs.50/2016 il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in
proprio le opere ed i lavori previsti dal contratto.

Art. 15 — Disciplina del subappalto, dei noli e delle forniture

In materia di subappalti noli e forniture si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.50/2016.

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo essere ceduto, non
puo essere affidata a terzi I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E'
ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
(comma cosi modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021)

2. 11 subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle
Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura

dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11,
dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo
delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7.
(terzo  periodo  cosi  sostituito  dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021)
(per i contratti di subfornitura si veda la legge n. 192 del 1998, per i subappalti non autorizzati si veda la legge n. 646 del 1982)

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c¢) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) (lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
(lettera cosi  modificata  dall'articolo 10, comma 1, della  della legge  n. 238  del  2021)
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;
d) (lettera soppressa dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)

5. (abrogato dall'art. 49, comma 2, lettera b), legge n. 108 del 2021)

6. (abrogato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021)

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il
possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del
presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 1'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che €Cconomici.
(comma cosi modificato dall'art. 49, comma 2, lettera b-bis), della legge n. 108 del 2021).
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8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al
comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo
periodo)

(primo periodo cosi sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera c), legge n. 108 del 2021)

9. L'affidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a
tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste
e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o
lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore 0 il cottimista ¢ una microimpresa 0 piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
14. 11 subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa 1’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
(comma cosi modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021)
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva ¢ comprensivo
della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori
edili ¢ verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i
lavori non edili ¢ verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
17. 1 piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti
con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo ¢ consentita, in deroga all'articolo 48,
comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento
comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e
all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto
eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni
oggetto di appalto realmente eseguite.
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Art. 16 — Garanzia per la partecipazione alla procedura

1. La garanzia per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, ¢ stata prestata mediante:

- fideiussione bancaria dell’Istituto di credito n. in data
per ’'importo di euro ( ) (all. );

o
- fideiussione assicurativa della Societa n. in data
per ’importo di euro ( ) (all. ).

2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 1'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159; la garanzia ¢ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 17 — Garanzie definitive

1. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto ha costituito apposita garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e
3, del D. Lgs. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale con le seguenti modalita:

v'in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

v - fideiussione bancaria dell’Istituto di credito n. in data per ’importo di euro
( ) (all. );
0
v' - fideiussione assicurativa della Societa n. in data per I'importo di euro
( ) (all. )

2. Si intendono richiamati integralmente i contenuti dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

TrToLO 3 — ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 — Programma dei lavori

1. I lavori dovranno essere condotti nel rispetto dello sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma facente parte degli allegati di
progetto.

2. Ove tale programma non fosse stato predisposto dall’Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto
importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell’art.40, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), lo stesso Appaltatore sara obbligato a
redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di consegna e comunque
prima dell’inizio dei lavori.

3. La Direzione potra formulare le proprie osservazioni ricevute le quali 1’Appaltatore nell’ulteriore termine di 10 giorni dovra
consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante 1’inizio, lo sviluppo e I’ultimazione delle varie
categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall’Amministrazione fosse
unicamente di massima. L’accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non riduce la facolta che la stessa si riserva a
norma del seguente comma.

4. In linea generale I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'’Amministrazione appaltante;

5. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o I'esecuzione
entro un congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, ne indennizzi di sorta.

6. In questo caso la disposizione dell' Amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

7. Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato, nessun premio di accelerazione verra riconosciuto
all’ Appaltatore.

8. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dall’Amministrazione, mediante un ordine di

servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per ’intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo
con ’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione committente;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dall’amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
dell’amministrazione;

d) per la necessita o ’opportunita di eseguire delle prove sui campioni, delle prove di carico e di tenuta e di funzionamento degli
impianti, nonché per collaudi parziali o specifici;

e) nei casi in cui sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del Decreto
Legislativo n. 81/2008;
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f) in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato;

g) per cause di pubblica utilita.

9. I lavori dovranno essere comunque eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione ed integrante
il progetto esecutivo.

Art. 19 — Modifica di contratti durante il periodo di efficacia - Varianti

Ai sensi dell’art. 106 del d.1gs. 50/2016 e art. 8 del DM 7 marzo 2018, n. 49.

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalita
previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,
precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura
di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero 1'effetto di alterare la natura generale del
contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono
essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del d. 1gs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci
per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati

dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
(fino al 31 dicembre 2023, peri contratti relativi ai lavori si veda l'articolo 20 del presente schema di contratto e articolo 29 de
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4)

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari ¢ non erano inclusi
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7
per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilitd o interoperabilita tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi;

¢) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessita di modifica ¢ determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice o per
l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.
Tra le predette circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato 1'appalto a causa di una

delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l'applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei
confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie
di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita di una nuova procedura a
norma del presente codice, se il valore della modifica ¢ al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il
15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore ¢ accertato
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori
o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa &
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il valore di riferimento quando il
contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia ¢ considerata sostanziale ai sensi del
comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 2, una modifica ¢ considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito
I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale;

¢) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente
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aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1,
lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di
cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed & pubblicato conformemente all'articolo 72 del d. 1gs. 50/2016, per i settori ordinari e
all'articolo 130 del d. 1gs. 50/2016, per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformita al presente codice ¢ richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto
pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto puo essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di
ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all' ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta
giomni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autoritda pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente
aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e 'esecuzione di
lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la

mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

11. La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se ¢ prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga ¢ limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente ¢ tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso 'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni
di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso
di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le
amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da
parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui ¢ stata notificata
la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto
relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo
213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni ¢ gli
eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle
infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'lANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una
apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
Nel caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In
caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13 del d. Igs. 50/2016.

Art. 20 — Revisione dei prezzi
(art. 29 del DL 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 — valido fino al 31 dicembre 2023)

1. Ai sensi dell'art. 29 del DL 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 fino al 31 dicembre
2023 si applica la disciplina di revisione dei prezzi.

2. E obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma
1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo
periodo del medesimo comma 1.

3. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo
dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali
variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche
tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2 del
DL 4/22, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
cinque per cento ¢ comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del DL
4/22.

4. L'stituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di
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costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalita di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili procede
alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lstituto nazionale di statistica, delle variazioni
percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu significativi relative a ciascun semestre.

5. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) ¢ determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di
cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.

6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b),
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2,
secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei
lavori della stazione appaltante verifica 1'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con
adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle
variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia
avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad
una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione ¢
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per
cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a
quella riportata nel predetto decreto, la compensazione ¢ riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di

cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta
eccedenza.

7. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

8. La compensazione non ¢ soggetta al ribasso d'asta ed ¢ al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

9. Per le finalita di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'l per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresi
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudica-tori per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei
limiti della residua spesa autorizzata.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR,
di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla
copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del
50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del
fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120. 11 decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresi, le modalita di accesso al
fondo per le finalita di cui al presente comma.

11. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026
a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con
esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,
al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

12. 11 Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 ¢ incrementato di 40 milioni di euro per I'anno 2022 e di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le
opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di
parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili.

13. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida
di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti,
delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare
ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni,
effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
14. Al fine di assicurare 'omogeneita della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo0 23, comma 7, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di
Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida
per la determinazione di detti prezzari.

15. Per le medesime finalita di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ¢ inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i
giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti
all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne dispongay.

Art. 21 — Consegna e inizio dei lavori — Penali
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(art. 5 D.M. 07/03/2018, n.49)

1. 11 direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, ¢ non oltre
quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione del-la Corte dei conti non ¢ richiesta per
legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni de-corre dalla data di stipula del contratto.

2. 11 direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del
personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i
piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I’esecutore sottoscrivono
il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di
consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla con-segna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora I’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna,
ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, 1’esecutore puo chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso 1’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove I’istanza dell’esecutore

non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipen-
denti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14.
5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui ¢ facolta della stessa non accogliere
I’istanza di recesso dell’esecutore. In particolare la stazione appaltante ha facolta di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal-la stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non
puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposi-zioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 ¢ 6 il RUP ha I’obbligo di informare 1’ Autorita.
8. 11 direttore dei lavori ¢ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il
processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con I’esecutore e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti
di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) I’indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per 1’esecuzione dei lavori
dell’esecutore, nonché 1’'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore
stesso;
¢) la dichiarazione che I’area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale ¢ tale
da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. 11 direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in
relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso
di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, 1’esecutore ¢ tenuto a presentare, a
pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna
parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge ¢ quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei
lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che
I’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna
e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e I’importanza delle differenze riscontrate rispetto
agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da
adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilitda amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei
lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo ¢ va-lutabile dalla stazione appaltante ai fini
della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del
conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori
attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, 1’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d’appalto e, comunque, in misura non superiore alle
seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a258.000 euro;
b) 0,50 per cento per ’eccedenza fino a 1.549.000euro;
¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000euro.
13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, 1’esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese, nell’importo
quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla
stazione appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto ¢ acquisita in capo alla stazione appaltante.
14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove ’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
I’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di
notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai
commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma
dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, ¢ inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo ¢
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formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilita.

15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redi-ge apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di
quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora
I’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi
verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati
assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato
dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari al 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della
cauzione.

Art. 22 — Consegna frazionata

1. Le disposizioni sulla consegna di cui all’art. 20 si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di
lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale d’appalto, ovvero in presenza
di temporanea indisponibilita di aree, in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
I’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione come determinati
al precedente art. 20, se non diversamente indicati nel capitolato speciale. La facolta dell’amministrazione di procedere in via
d’urgenza di cui all’art. 20 si applica anche alle singole parti consegnate, qualora 1’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

Art. 23 Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

1. L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro quindici giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2.1l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ¢ fissato in MESI SEI naturali, successivi e continuativi, decorrenti dal
verbale di consegna.

3. Al certificato di ultimazione dei lavori si provvedera ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 49/2018.

Art. 24 — Premio di accelerazione e penale per ritardata ultimazione dei lavori

1. ai sensi del 4° comma, 1° periodo, dell’art. 50 del D.L. n. 77 del 31/05/2022, convertito con la Legge del 29/07/201, n. 108,
qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, ¢ riconosciuto, a seguito dell'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, un premio di accelerazione per ogni giorno di
anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale cui al comma 2, mediante utilizzo delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei
lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

2. ai sensi del 4° comma, 2° periodo, dell’art. 50 del D.L. n. 77 del 31/05/2022, convertito con la Legge del 29/07/201, n. 108, in
deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di ritardata ultimazione dei lavori, anche con riferimento ai
singoli eventuali verbali di consegna parziale, sara applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari al 0,6 per mille dell’importo
netto contrattuale ovvero di quello oggetto di eventuale consegna parziale e comunque complessivamente non superiore al 20 per
cento.

3. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza ed attivita di D.L., insindacabilmente valutate quest'ultime
dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

4. Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e
per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

5. 11 contratto puo essere risolto dalla stazione appaltante qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.108, comma 1 lett. a), b), ¢), d),
del D. Lgs. 50/2016; mentre deve essere risolto qualora ricorrano le condizioni di cui all’art.108, comma 2 lett. a) e b), comma 3 e
comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Sicché in caso di risoluzione si applica anche il disposto normativo di cui all’art.108, comma 5, 6,7,8 ¢
9 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 25 — Cause di sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
(Art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e art 10 del D.M. 07/03/2018, n.49)

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016:

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei
lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di
ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale

2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di
finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora
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la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto
senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente 1'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il
quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso alllANAC. In caso di mancata o tardiva

comunicazione 'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno
di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i
lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale
dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai all'art.
107, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. 50/2016 1'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’art 10 del D.M. 07/03/2018, n.49 quali:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale 1’utile di impresa nella
misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5
per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli
interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati
sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della
sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti nor-me fiscali.

7. Tra le circostanze speciali di cui sopra rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante o di una modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di
variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

8. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e I’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma..

9. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché
quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e in-dichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di
ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve
essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I’esecutore
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ri-presa dei
lavori stessi, I’esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla
ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
qualora I’esecuto-re intenda far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione.

10. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente 1’iscrizione
nel verbale di ripresa dei lavori.

11. 1l direttore dei lavori ¢ responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione il-legittima dal
medesimo ordinata per circostanze non pre-viste dall’articolo 107 del codice.

Art. 26 — Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita

1. Il registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista

nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione

della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le

corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna

domanda.

4. 11 direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette

di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
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riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante
dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e 1'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso 'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di
lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 27 - Forma e contenuto delle riserve

1. Nel caso che I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o
che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare
compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni
e/o riserve nei modi prescritti.

2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che
non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

3. L’Appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

4. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono
essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole.

5. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I’ Appaltatore ritiene gli
siano dovute.

7. A pena di decadenza I’esplicazione e la quantificazione della riserva deve essere effettuata al momento della formulazione con la
sottoscrizione del registro di contabilita; qualora I’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, , sempre a pena di decadenza, 1’ Appaltatore ha ’onere di provvedervi entro il termine di quindici giorni, .
8. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all’importo iscritto.

Art. 28 — Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L’ Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se
cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella localita che per la categoria venga
successivamente stipulato; 1’Appaltatore ¢, altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’ Appaltatore si obbliga,
altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

2. I suddetti obblighi vincolano 1’ Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse.

3. L’ Appaltatore ¢ responsabile in solido, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da
parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

4. L’ Appaltatore ¢ inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo18 della Legge 19
marzo 1990, n.55, all’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n.55.

5. L’ Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all’ Amministrazione ed al Direttore dei
lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza
bimestrale, durante 1’esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facolta di procedere alla verifica
di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato
del lavoro, 1I’Amministrazione appaltante comunichera all’Appaltatore e all’Ispettorato suddetto, 1’inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

7. A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sara operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50% e se 1’ Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede 1I’Amministrazione appaltante a carico del fondo
formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilita dell’ Appaltatore.

Art. 29 - Sicurezza

1.I'Appaltatore avra l'obbligo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e
consegnare all' Amministrazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 il piano operativo di sicurezza. Detto piano sara messo a disposizione dei
rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Inoltre potra formulare e/o redigere:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi

14

14



siano previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, «e successive modifiche ed integrazioni» ;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
non siano previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni;

¢) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, «e
successive modifiche ed integrazioni» , ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

2. Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei

piani stessi. da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa
di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potra presentare al Coordinatore per l'esecuzione proposte di
modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto
di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante I'esecuzione dell’opera osservera le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D.
Leg.vo n. 81/2008 e curera in particolare gli aspetti e le incombenze di cui agli artt. 96 e 97 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.; inoltre,
anorma dell’art.96 dello stesso decreto:

adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D. Leg.vo n. 81/2008;

— curera le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il responsabile dei lavori;

— curera che lo stoccaggio e ’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

4. La redazione ovvero 1’accettazione e la gestione da parte dell’Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in
cantiere, dei piani di sicurezza e coordinamento costituira adempimento delle norme previste dagli artt.96 ¢ 97 del D.Leg.vo n.
81/2008 e s.m.i.

5. 1l direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori vigileranno sull’osservanza del
o dei Piani di sicurezza.

6. Si richiama anche il D.1. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro (Min. Int. e Lav.).

7. Infine 1'Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Leg.vo n. 81/2008 e la
trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

8. Nello svolgere tali obblighi 1’ Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente
ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 30 - Prezzi di elenco

1. I prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le

somministrazioni, risultano dall’elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) per i materiali pronti all’impiego a pi¢ d’opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali,
perdite, sfridi, ecc.;

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire la manodopera degli attrezzi ed utensili del mestiere, compresi gli oneri per
assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessori di ogni specie;

¢) perinoleggi: ogni spesa per fornire a pi¢ d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti all’impiego;

d) per ilavori: tutte le spese per le opere provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, intendendosi compresi nei prezzi qualsiasi compenso per gli oneri che I’appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente richiamati.

2. 1 prezzi, diminuiti del ribasso d’asta s’intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo
rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori.

3. In considerazione che i prezzi di esecuzione resta inteso che qualora si dovesse rendere necessario e/o opportuno, nell’esclusivo
interesse dell’ Amministrazione, provvedere ad alcune variazioni si conviene quanto segue:

a) nessun maggiore compenso spetta all’ Appaltatore qualora le dimensioni dei vari elementi subiscano una variazione non superiore
al 10% in ciascuna delle dimensioni;

c) eventuali aggiunte o detrazioni saranno compensati o detratti secondo il prezzo al lordo dell’elenco prezzi, a cui sara applicato lo
stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art. 31 — Anticipazione del Prezzo

ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione
del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione «puoy (non «devey) essere incrementata fino al 30%
(compatibilmente con le disponibilita finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da
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ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

Art. 32 — Pagamento della rata di saldo dei lavori

1. I1 termine di pagamento della rata di saldo dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 16 del presente
contratto, ¢ fissato in giorni novanta dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 11

pagamento della rata di saldo non costituira, comunque, presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo
comma del codice civile.

2. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori,
a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

3. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere
lo scioglimento del contratto.

4. Ai sensi dell'art.103, comma 6, del d.lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o
di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso
di appalti di servizi o forniture e 1'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Art. 33 Estensione della responsabilita - violazione degli obblighi

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell'’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da
parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi
del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime 1'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa
ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti
dell'’ Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, ¢ sempre che la violazione sia stata accertata dall' Amministrazione denunciata al
competente Ispettorato del Lavoro, I'Amministrazione operera delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa
diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i
lavoratori, senza che cio possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'’Amministrazione copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

Art. 34 — Liquidazione dei corrispettivi relativi ai lavori

a) Generalita
All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta I'ammontare dei lavori raggiungera
l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5 % per la garanzia entro e non oltre 30
giorni dalla data di raggiungimento di tale importo.
A norma dell'art. 4 della L.R. 17 marzo 1975, n. 8 che recepisce il 2° comma dell'art. 1 della Legge 12 gennaio1974, n. 8, all'atto
del pagamento in conto sara corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche la suddetta ritenuta, subordinatamente alla
prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti o Istituti
autorizzati, a norma delle disposizioni vigenti. Tutti i pagamenti all’appaltatore dovranno essere effettuati nei tempi previsti
nelle rispettive norme. In difetto, il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione conterra espressamente la
verifica del calcolo degli eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.
11 certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso contestualmente all'ultimazione
dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
La rata di saldo sara pagata dopo 1'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione del
regolare adempimento da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.
La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i Prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle
quantita delle rispettive categorie di lavoro.
A discrezione dell' Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei
Lavori, potranno, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione
sara fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco o in assenza con prezzi di stima o con quelli indicati nelle analisi prezzi. Il loro
accreditamento non potra in ogni caso essere superiore alla meta del prezzo stesso.
Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali ¢ manufatti che non siano destinati ad essere completamente
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della
Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzi di
contratto.
Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato in giorni 30 a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in
base al certificato ¢ fissato in giorni 30 (max 30 giorni) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

b) Lavoria misura
La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi ricavati dall’offerta presentata dall’Impresa
aggiudicataria dei lavori, al momento dell’espletamento della gara d’appalto alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.
Saranno contabilizzate, solo le opere complete e funzionanti, a discrezione della D.L., fatta eccezione delle sole impalcature,
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ponti di servizio o delle opere provvisionali, che saranno pagate al 75% a montaggio completato e il restante 25% ad avvenuto
smontaggio ed allontanamento dai luoghi oggetto dell’appalto;

¢) Lavoria corpo
L’importo dei lavori a corpo verra corrisposto in proporzione alla quota percentuale dei lavori eseguiti al netto del ribasso
contrattuale. Tale percentuale ¢ desunta da valutazioni autonomamente effettuate dal D.L., comunque, secondo quanto previsto
all’articolo 184 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

d) Lavoriin economia
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della D.L.,
saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzi di contratto;

e) Certificazioni
Tutte le categorie di lavoro per le quali I'Impresa dovra fornire le certificazioni saranno contabilizzate al 95%, il rimanente 5%
verra corrisposto all'Impresa a presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti.

Art. 35 — Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La contabilizzazione dei lavori, a misura o a corpo, ¢ effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti alla data di
pubblicazione del bando di gara e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se I’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - conto finale — certificato di regolare esecuzione

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al
RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei
lavori redige in contraddittorio con 1’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione
delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di eseguire
il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori, il certificato di ultimazione pud prevedere 1’assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni,. Il mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione
e la necessita di redazione di nuovo certifica-to che accerti I’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, I'Appaltatore
dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di
eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

3. L’Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita ove i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

4. Per i lavori finanziati dall’ Amministrazione regionale ad altri Enti, o di propria competenza, la stessa dovra ricevere la contabilita
finale entro la meta del tempo stabilito per 1’esecuzione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. 1l certificato di regolare esecuzione ¢ emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

Art. 37 — Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere o del certificato di regolare esecuzione, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art.1669 C.C.,
I'Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, anche in
presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena
d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a
provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Qualora nel periodo intercorrente tra 1'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel
corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualita di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore,
questo avra l'obbligo di notificare detti eventi all'’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie
constatazioni che la stessa dovra disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sara tenuto a porre in atto tutti gli interventi
riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.
Ove I'Amministrazione intendesse ritardare 1'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire al
traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sara del pari a totale carico dell'Appaltatore fino al
collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza
segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc.
Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi al massimo per gli strati di
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usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall' Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammonta all'atto del collaudo ad
oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, ' Amministrazione potra rifiutare collaudo della stessa ed ordinarne il
rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

Art. 38 - Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore 'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del
termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi.
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per
lavori condotti in siffatte circostanze.

Art. 39 - Disciplina nei cantieri — direzione tecnica

1. L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed
operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

2. La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguite. In relazione alla particolare tipologia dei lavori, ai tempi previsti ed ai diversi ambiti oggetto
contemporaneamente di attivita lavorativa, I’ Appaltatore si obbliga a che il Direttore tecnico sia presente in cantiere per 1’intera
giornata lavorativa e che lo stesso abbia una esperienza appositamente documentata all’Ufficio di D.L. pari ad almeno 10 anni nella
condizione di lavori similari. L’assunzione dell’incarico avverra mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e
sara esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione tecnica avra carattere formale.

3. La Direzione Lavori potra esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacita o grave negligenza, ferma
restando la responsabilita dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 40 - Proprieta degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene all’amministrazione la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I’arte e 1’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire
nei fondi occupati per 1’esecuzione dei lavori, nei cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne I’integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all’amministrazione.
L’appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stessa amministrazione.

TITOLO 4 — DISPOSIZIONT FINALI

Art. 41 — Oneri a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, dal regolamento generale e dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,

sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1. L’onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all’entita dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione in tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida stecconata in
legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verra richiesto dalla direzione dei lavori, nonché, della pulizia e manutenzione di esso
cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti. L’installazione delle attrezzature e degli impianti necessari ad assicurare, in relazione all’entita dell’opera, la migliore esecuzione
dell’opera.

2. L’approntamento delle opere provvisionali necessarie per I’esecuzione dei lavori (impalcature, armature, centinature, steccati, assiti, ecc.)
compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori.

3. L’approntamento delle opere provvisionali (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i collegamenti esterni ed interni atti, anche, a
mantenere passaggi pubblici o privati.

4.  La guardia e la sorveglianza fino al collaudo o del certificato di regolare esecuzione (compresi i periodi di sospensione dei lavori) sia di
giomno che di notte, con il personale avente la qualifica prescritta dall’art. 22 del collegio n. 646 del 13.09.82, del cantiere e dei materiali in
esso esistenti (sia dell’amministrazione appaltante sia di altre ditte) che verranno consegnate all’appaltatore, nonché, delle opere eseguite
o in corso di esecuzione.

5. le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per
convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per 'approntamento di tutte le opere,
i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e I'incolumita del personale
dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo incaricato dall'’Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di
pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme
del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

5. Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all’installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre otto giorni dalla consegna dei
lavori, l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o
sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei la-vori, nonché il loro aggiornamento, con le indicazioni usuali (come
previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) e le indicazioni relative alla sicurezza, previa
approvazione del contenuto da parte del Direttore dei lavori: in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito
all' Amministrazione verra riversato a carico dell'Appaltatore in sede di contabilita; La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno
dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione. Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella
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sara applicata una penale di € 100.00. Sara, inoltre, applicata una penale di € 20.00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data
dell’accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle disposizioni del T.U. n. 393 del 15.06.59 e del
regolamento di esecuzione, e di quanto altro verra ordinato dalla D.L. per la tutela delle persone, dei veicoli e per la continuita del traffico.
Il mantenimento, fino al collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o
sentieri pubblici o privati alle opere da eseguire.
Riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprieta
pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia I’amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di
sorveglianza e di assistenza.
Le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita
presso le competenti autorita militari di zona.
L’approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle utenze di acqua, luce, telefono e
fax le spese per 'energia elettrica, 1'acqua, il gas, 1'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni.
La costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili, le spese per
l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto
altro necessario anche per 1'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell' Amministrazione opere non comprese nel presente
appalto.
Le spese per 1'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni.
Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del
cantiere ma che non sono previste nel progetto.
Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le
operazioni di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le
strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni. Le spese occorrenti per il tracciamento dei confini, da
effettuarsi sia durante la consegna che dopo, e la conservazione dei termini, nonché la loro ricollocazione in caso di
asportazione.
Lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione
dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel
presente appalto.
L'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera.
Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra I'Amministrazione e I'Appaltatore e con redazione di verbale e 1'apposizione di
suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso
laboratori ufficialmente autorizzati.
La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta anche se lasciati da
altre ditte.
La comunicazione, ove richiesto e con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, delle seguenti notizie
statistiche:
+elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per I’esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni
e delle ore;
«tipo di lavoro eseguito;
*motivazione dell’eventuale sospensione dei lavori; dette notizie dovranno essere comunicate alla D.L. entro e non oltre il
mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina; per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sara
applicata una penale di € 10.00.
L’esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla direzione dei lavori, sui materiali
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa 1’accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei
lavori e dell’impresa nei modi piu adatti a garantirne I’autenticita.
Le indagini geologiche e geognostiche e 1’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla direzione dei lavori su pali di
fondazione, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
L’acquisizione, la verifica e ’accettazione del progetto strutturale in possesso dell’amministrazione, nonché I’eventuale
rielaborazione dei calcoli delle strutture e la relativa progettazione esecutiva secondo le leggi n. 1086/71 e n. 64/74 da
tecnico abilitato di propria fiducia. La presentazione, prima dell’inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati
richiesti. L’approvazione del progetto da parte del direttore dei lavori non solleva I’appaltatore, il progettista ed il
direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle opere.
11 calcolo degli impianti e la relativa progettazione esecutiva compresa ogni spesa ed onere per denunce, licenze, approvazioni e
collaudi prescritti dalla normativa vigente.
La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui al DM 37/2008, con la relazione e gli allegati ivi
previsti
L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni
sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che
potranno intervenire in corso di appalto.
La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta
indicati dalla direzione.
L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale o del certificato di
regolare esecuzione, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; 1’assicurazione contro tali rischi
dovra farsi con polizza intestata all’amministrazione appaltante.
Il pagamento delle tasse e 1’accollo di altri oneri per concessioni comunali (concessione edilizia, occupazione temporanea di
suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché, il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi
d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, per diritti per 1’allacciamento
alla fognatura comunale.
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30. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alla D.L. ed alle persone
addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto dell’amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, 1’uso parziale o
totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ¢ degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che ’amministrazione appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’amministrazione appaltante, I’appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

31. Larecinzione del cantiere con solida stecconata.

32. Provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei
luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a pi¢ d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché,
alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od
eseguiti da altre ditte per conto dell’amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico dell’appaltatore.

33. Consentire 1’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla direzione dei lavori, senza che I’appaltatore abbia percio
diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere
garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

34. Le spese per le verifiche tecniche, prove, indagini e controlli prescritti dall’amministrazione, compresi gli eventuali ripristini,
nonché le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, ecc. e gli eventuali ripristini che i Collaudatori riterranno necessari a
loro insindacabile giudizio, ivi compresi gli stessi onorari dei collaudatori.

35. Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei
capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilita e di qualsiasi altro elaborato
richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.

36. L'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pi¢ d'opera, stimato dal Direttore dei lavori o
documentato con fattura, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da
considerarsi come ricambi che verra precisato dal Direttore dei lavori.

37. La pulizia e lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d’opera ed
impianti di sua proprieta. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e conglobati nei prezzi dei lavori e
nell’eventuale compenso a carico, di cui all’art. 2 del presente capitolato. Detto eventuale compenso a corpo ¢ fisso ed
invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale.

38. La selezione dei materiali di risulta da conferire a discarica o a centri di riciclaggio cosi come previsto dalla normativa vigente
sulla gestione dei rifiuti (DLgs n. 22/1997 e ss.mm.ii e.D.M. 13 marzo 2003.

39. Il mantenimento durante il corso dei lavori delle condizioni per lo smaltimento dei liquami e delle acque di pioggia anche
attraverso appositi by pass transitori con tubazioni di dimensioni e tipologia adeguate alla rete su cui operare;

40. 11 mantenimento delle condizioni di percorribilita pedonale ai residenti attraverso camminamenti, passerelle, transenne ed
opportune protezioni che andranno spostate in relazione ai vari ambiti interessati dai lavori.

41. 1l risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche e private
ed a persone, restando liberi ed indenni la Stazione Appaltante e il suo personale che dovranno essere interamente manlevati da
ogni eventuale pregiudizio subito.

42. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, spostamenti, allacci,
ecc. per opere di presidio, occupazione temporanea di suoli pubblici e privati, aperture di cave di prestito, uso di discariche,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, cauzioni, ecc.

43. Tutti gli ulteriori oneri presenti nelle “Norme Tecniche Generali” nel listino prezzi della Regione Puglia.

L’appaltatore, inoltre, ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Amministrazione
appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 42 - Responsabilita dell'appaltatore

L'Appaltatore & l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e l'approvazione
dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la
miglior tutela dell' Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e
1669 del C.C.

Art. 43 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore

1. A norma del D.M. 145/2000 art. 4, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare, per mandato
conferito con atto pubblico e depositato presso ’amministrazione committente, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per
I’esercizio delle attivita necessarie per 1’esecuzione dei lavori a norma del presente contratto.

2. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
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Art. 44 - Obblighi ed oneri del committente ovvero del responsabile dei lavori

Al committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui

commissionate, compete, con le conseguenti responsabilita:

4. nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

5. svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese
per I’ottenimento, da parte delle competenti Autorita, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la
costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

6. provvedere a comunicare all’impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per 1’esecuzione dei
lavori (nel prosieguo coordinatore per 1’esecuzione dei lavori);

7. sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatore per 1’esecuzione dei lavori (se in possesso dei requisiti necessari);

8. chiedere all’appaltatore di attestare 1’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato fornire altra attestazione di
professionalita, oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;

9. chiedere all’appaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;

10. chiedere all’appaltatore una dichiarazione contenente 1’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

11. trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il responsabile dei

lavori, I’appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art. 45 - Obblighi ed oneri del coordinatore in materia di sicurezza per I’esecuzione dei lavori

Al coordinatore in materia di sicurezza per ’esecuzione dei lavori nominato dal committente, compete con le conseguenti

responsabilita:

1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, 1’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di
coordinamento;

2. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute;

3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione;

4. verificare, nel caso siano presenti in cantiere piu imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il
coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

5. proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei
lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per I’esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di

comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con I’appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 46 Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilita:

1. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell’appaltatore;

2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa vigente;

3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

5. informare 1’appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace
comunicazione con I’appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 47 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’appaltatore, compete con le conseguenti responsabilita:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori,

2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di
coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per 1’esecuzione dei lavori;

3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da
compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di
insubordinazione o disonesta;

4. vietare 1’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.

L’appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle

norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
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Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con
’appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per 1’esecuzione dei
lavori.

Art. 48 - Indicazioni delle persone che possono riscuotere

1. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere ¢ quictanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate
nel contratto.

2. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della camera di Commercio e nel
caso di Societa mediante appositi atti legali.

3. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere notificata tempestivamente
all' Amministrazione, non potendosi, in difetto attribuire alla stessa lacuna responsabilita per pagamenti a persone non piu autorizzate.

Art. 49 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie, intervenute, sia durante 1’esecuzione che al termine del contratto, tra I’amministrazione e 1’appaltatore e
derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo
transattivo di cui all’art. 208 sono regolamentate dall’art. 209 del Decreto legislativo 50/2016.

Art. 50 - Controlli diversi

1. A norma dell’art. 101 comma 3 del D.lgs. 50/2016, sara compito e diritto del Direttore dei Lavori:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

c¢) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’art. 105 del D.Igs.
50/2016.

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per I’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente
normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza
di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Art. 51 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e di registro, delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni di progetto,
compresi quelli tributari, ad eccezione dell’IVA. Inoltre sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. Per I’apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite
le indicazioni della Circolare del Ministero delle Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E Imposta di bollo — artt. 2 e 28 della vigente tariffa
del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Art. 52 — Pagamento delle maggiori imposte

1. Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da
eventuali atti aggiuntivi, ¢ obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle
maggiori imposte dovute sulla differenza.

2. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione
appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

3. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione
dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 53 — Controlli del’amministrazione

1. L’amministrazione, conformemente all’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con
le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei
lavori; le persone nominate opereranno ciascuno secondo le norme previste nell’ordinamento, ed in particolare nel D. Lgs. n. 81/2008
e ss.mm. ii. e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento
Responsabile dei lavori ............
Coordinatore sicurezza fase esecuzione ..
Direttore dei lavori ....................c....
Direttore operativo .............cocoeiiuiiiniiiiiininenen..

Assistente di cantiere...........oovoeveiniiiiiiiiiniinann.

2.1 controlli e le verifiche eseguite dall’amministrazione nel corso dei lavori non escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi,
difetti e difformita dell’opera o di parte di essa, dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e
di materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto dell’appaltatore, né alcuna
preclusione per ’amministrazione.

3. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio,
possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa
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del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale,
norme U.N.I., CN.R., C.E.L.

4. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purche', ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

5. L'Appaltatore ¢' obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte
le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonche' sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

6. 1l prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verra' effettuato in contraddittorio e sara appositamente
verbalizzato.

7. L'Appaltatore garantira che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed
accettate dalla direzione lavori.

8. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu' rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita' di
cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

9. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facolta'
insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso 1'Appaltatore dovra'
provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali
danni causati.

10. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal
cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

11. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione.

12. Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari
alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla
direzione lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in
materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I,, C.N.R,,
C.E.L e tutta la normativa specifica.

13. I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di dettaglio dovranno essere consegnati alla direzione lavori almeno 30 giorni prima
dell'inizio lavori relativi indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per
un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

14. L'Appaltatore ¢ tenuto a presentare, contestualmente ai disegni di dettaglio, un'adeguata campionatura delle parti da realizzare ed
una serie di certificati comprovanti 1’origine e qualita' dei materiali impiegati.

15. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture e della buona esecuzione di tutti i lavori, la cui
accettazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo
finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

16. Durante 1'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura, 'Appaltatore dovra' osservare tutte le prescrizioni
della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato
che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il
collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese
dell'Appaltatore.

17. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sard assegnato un termine perentorio, scaduto il quale,
i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

18. L'appaltatore, raggiunto 1’importo dei lavori previsto all'art.30 del presente contratto, dovra comunicare per iscritto alla D.L. tale
avvenuto raggiungimento, richiedendo la contabilizzazione degli stessi e 1'emissione del relativo certificato di pagamento. Tale
richiesta di accertamento e misurazione delle opere compiute dovra essere inoltre effettuata per tutte le opere, per le quali lavorazioni
successive, non ne consentano di accertarne la regolare esecuzione e la corretta contabilizzazione. In tal caso saranno a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri di dismissione, saggi e quant’altro necessario affinché la D.L. possa accertare la regolare esecuzione
delle lavorazioni non riscontrabili direttamente. Qualora la D.L. non dovesse raggiungere il convincimento della corretta esecuzione
delle lavorazioni potra richiedere la dismissione e demolizione delle opere necessarie o non allibrare le opere di cui non ¢ riuscito a
valutare la regolare esecuzione.

19. In tali casi, inoltre, 1'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta di maggiori compensi per eventuali ritardi nella
contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 54 — Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, le
stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del
D.Igs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, sono state superate le soglie
di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto
articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere
a) e b) del D.Igs. 50/2016;

c) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1,
per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3 del D.Igs. 50/2016, per quanto riguarda le
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concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo
periodo del D.1gs. 50/2016;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati,
come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una
sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Igs. 50/2016.

2. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle

obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del

procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente,

il cui importo puo essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando

un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la

stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle

previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora 1'inadempimento permanga, la

stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Nel caso di risoluzione del contratto 'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o

forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

11 responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con

preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di

materiali, macchine e mezzi d'opera ¢ la relativa presa in consegna.

5. Qualora sia stato nominato, 'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento

tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale ¢ accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla

risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché
nelle eventuali perizie di variante.

6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D.Igs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita

all'appalto risolto, 'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per

affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1, del

D.1gs. 50/2016.

7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante 1'appaltatore deve provvedere al ripiegamento

dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione

appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i

relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,

possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro

e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza

assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D.Igs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il

diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 55 — Subentri e riunione di concorrenti

1. Si stabilisce che in ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del
contratto e che qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscono successivamente in
consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese
avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.

Art. 56 — Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie, intervenute, sia durante 1’esecuzione che al termine del contratto, tra 1’amministrazione e 1’appaltatore e
derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo
transattivo di cui all’art. 208 sono regolamentate dall’art. 209 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 57 — Accordo bonario

1. Ai sensi dell’art. 205 del D.Igs 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 1'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si
applicano le seguenti disposizioni.

2. 11 procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e pud
essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente 1'importo di cui
al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che
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fanno valere pretese gia oggetto di riserva. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva 1’accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. 1l direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. 11 responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale 1’indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, ’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro
quindici giorni dalla trasmissione della lista I’esperto ¢ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo
come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta ¢ formulata dall’esperto entro novanta
giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta ¢ formulata dal RUP entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3.

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano
eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con 1’acquisizione di eventuali
altri pareri, ¢ formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta ¢ accettata
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, ’accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 1’accettazione, puo
instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 58 — Richiamo alla normativa di merito

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia sia alle norme vigenti materia di opere pubbliche che alle altre disposizioni
di legge in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara; in particolare generale speciale, al D.Igs. 50/2016 e al D.P.R.
207/2010 per gli articoli vigenti alla data di pubblicazione del bando, le cui disposizioni prevalgono comunque sulle eventuali
clausole difformi contenute nel contratto e/o nel capitolato speciale di appalto.

2. T0 SOttOSCIIttO dOtt ..cveeuveeienieeieieeiieierieeee e ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori
convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta, e lo sottoscrivono in segno piena e
incondizionata accettazione.

Art. 59 — Divieti per I’esecutore

1. 11 contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
La violazione della disposizione comportera I’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.
E vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

Art. 60 — Discordanze negli atti di contratto

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 1’affidatario, a pena di decadenza
delle eventuali riserve a tale fatto collegate, ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze si riferiranno a caratteristiche di mensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione
che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

2. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte
del precedente capoverso, I’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d’appalto;

- elenco prezzi;

- elaborati grafici.

Art. 61 — Spese contrattuali e registrazione

1. Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti ¢ conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ad esclusivo
carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa
trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 62 — Norme applicabili

1. Il presente contratto ¢ disciplinato dalle norme di cui al d.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in
vigore alla data di stipula del presente contratto. Resta pertanto inteso che qualora si dovessero riscontare discordanze con gli articoli
delle succitate norme, le suddette risultano prevalenti rispetto a quanto riportato nel contratto.

26

26



Art. 63 — Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ___ fogli resi legali,
comprendenti n. ____ facciate intere e ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali — dichiarandolo
conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura
degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante 11 dirigente
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