Comune di Castellammare del Golfo
Libero Consorzio di Trapani

"Riqualificazione dell'ISTITUTO SCOLASTICO PIRANDELLO, intervento
mirato all' installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile, efficientamento energetico, riduzione di consumi di energia
primaria e installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
bul ld lngS ) ' _ progetto a valere sull'Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualita della Vita" del PO FESR
Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), linea d'intervento Azione 4.1.1
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DIREZIONE LAVORI:


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

[mporto lordo lavori: € 834.328,55 Totale Costo sicurezza: € 65.947,78 chide“m sicurezza: 7,904 }“cfd' media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 15,82 %
() ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori): 19,66%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El .. ...|Prezzo di| Prezzo x | . ... Spese | Spese % |Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita) . ... |Utili Imp. N . o . o . .

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.Materia.x Quantita) Noli |Quantita| Trasporti| Quantita [Manodop.Manodop.
8.1.5.2 [Fornitura e posa in opera di serramenti 272,39 568,61 | 154.883,68 8.503,11 5,49%
10.1.4.2 perlato di Sicilia e simili 69,883 174,08 | 12.165,23 1.392,92 11,45%
10.1.9 [Formazione di bisellatura fino a 10 mm 126,223 4,47 564,22 0,00 0%
10.1.10 [Formazione di gocciolatoio eseguito a 116,6 3,73 434,92 0,00 0%
12.1.3 [Fornitura e posa in opera di 1178,587 19,19 | 22.617,08 3.261,38 14,42%
14.1.3.1 IConduttori sezione 1,5 mm? 48 33,50 1.608,00 739,68 46,00%
14.1.8.2 imonofase, conduttori tipo FS17 di 125 45,36 5.670,00 3.458,70 61,00%
14.3.15.1 cavo FS17 sez 1x1,5mm? 3000 91 2.730,00 1.497,41 54,85%
14.3.15.2 cavo FS17 sez 1x2,5mm? 1200 1,41 1.692,00 894,73 52,88%
14.3.15.3 cavo FS17 sez 1x4,0mm? 850 1,94 1.649,00 803,23 48,71%
14.3.15.4 cavo FS17 sez 1x6,0mm? 50 2,69 134,50 62,31 46,33%
14.3.15.5 cavo FS17 sez 1x10mm? 110 3,84 422,40 164,52 38,95%
14.3.16.6 cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x16mm? 90 7,63 686,70 152,45 22,20%
14.3.18.3 cavo FG16(0)M16 sez. 1x25mm? 225 9,63 2.166,75 471,05 21,74%
14459 lcn=6 kA curvaC - IP+N- dal0a32 A 4 42,43 169,72 39,24 23,12%
14.4.16.3 spia di segnalazione D=22mm da quadro 1 19,36 19,36 4,36 22,53%
14.4.16.4 lsuoneria o ronzatore da 12V a 220V 1 19,85 19,85 4,36 21,97%
14.5.7.1 cavo RG7HIR sezione 1x35mm? 320 12,91 4.131,20 1.131,95 27,40%
14.11.1 Realizzazione di derivazione per punto 4 84,00 336,00 83,03 24,71%
14.13.1 Realizzazione di derivazione per punto 39 72,36 2.822,04 809,36 28,68%
18.6.4.1 cassetta 90x90x50 mm - Morsettiera con 38 31,55 1.198,90 378,85 31,60%
18.6.4.2 cassetta 150x150x65 mm - Morsettiera 18 36,57 658,26 179,44 27,26%
18.6.4.3 cassetta 180x180x80 mm - Morsettiera 12 49,90 598,80 119,64 19,98%
21.1.7 IDismissione di lastre di marmo per 69,883 19,44 1.358,53 696,65 51,28%
21.1.16 IRimozione di infissi interni od esterni 272,39 16,09 4.382,76 1.810,96 41,32%
23.8.4.2 [Fornitura e posa in opera di pannello 589,293 36,41 | 21.456,16 2.937,35 13,69%
24.1.1.1 IFornitura e collocazione di collettore 4 950,67 3.802,68 854,46 22.47%
24.4.1.1 IPnom: 360Wp con efficienza del pannello 115 325,84 | 37.471,60 5.013,70 13,38%
24.4.3.7 [nverter da 10000 Wp trifase 4| 3.133,11| 12.532,44 436,13 3,48%
24.4.6.2 [Fornitura e posa in opera di cavo 832 2,18 1.813,76 469,76 25,90%
24.4.8 [Fornitura e posa in opera di sistema di 1 1.120,70 1.120,70 77,44 6,91%
24.4.11.1 [Fornitura e posa in opera di sistema di 41,04 55,14 2.262,95 438,33 19,37%
24.4.12.2 [Fornitura e posa in opera di relé di 1 844,88 844,88 9,55 1,13%




Importo lordo lavori: € 834.328,55 Totale Costo sicurezza: € 65.947,78 |1;1cidenza sicurezza: 7,904 }ncid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori? P 1582 a o
() ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori): 19,66%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.ElL .. ...|Prezzo di| Prezzo x |, ..... Spese | Spese % |Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita) . . [Utili Imp. N . o . o . .

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.[Materia.x Quantita) Noli |Quantital Trasporti| Quantita [Manodop.Manodop.
24.4.14 [Fornitura e posa in opera all’interno 1 178,23 178,23 9,80 5,50%
24.4.15 [Fornitura e posa in opera all’interno 4 123,73 494,92 39,25 7,93%
26.1.1.2 IApprontamento di ponteggio in elementi 2321,28 9,57 | 22.214,65 22.214,65 14.235,15|  64,08%
26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 18570,24 1,64 | 30.455,19 30.455,19 11.362,83 | 37,31%
06.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 2321,28 3,64 | 8.449.46 8.449,46 6.584,66 | 77,93%
26.1.10 IPonteggio mobile per altezze non 50 18,66 933,00 933,00 275,79 29,56%
26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla 100 12,40 | 1.240,00 1.240,00 1.07830| 86,96%
06.1.13.X  |Mantovana parasassi a tubi e giunti o 50 2491 | 1.245,50 1.245,50 195,92 | [15,73%
26.1.50 |Anticaduta a norma UNI EN 353/2 1 119,12 119,12 119,12 0,00 0%
26.3.1.1.X  [Segnaletica di sicurezza e di salute 2 67,20 134,40 134,40 1,88 1,40%
26.3.4.X Lampeggiante da cantiere a led di 8 35,61 284,88 284,88 755 2,65%
26.5.1.1.X  [Estintore portatile in polvere, tipo 1 67,15 67,15 67,15 1,89 2,81%
26.6.1.X [Elmetto di sicurezza, con marchio di 8 11,51 92,08 92,08 0,00 0%
26.6.2.X Occhiali protettivi con marchio di 8 18,95 151,60 151,60 0,00 0%
26.6.4.X Maschera per protezione chimica, a 8 ,95 7,60 7,60 0,00 0%
26.6.5 Maschera di protezione contro le 30 95 28,50 28,50 0,00 0%
26.6.7.X (Guanti di protezione termica, con 18 4,29 77,22 77,22 0,00 0%
26.6.13.X ICuffia antirumore con archetto 18 4,65 83,70 83,70 0,00 0%
26.7.1.2.X [Locale igienico costituito da un 1 148,89 148,89 148,89 0,00 0%
6.8 1 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE

ICON 167,415 ,95 159,04 159,04 0,00 0%
26.8.15.2 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER 6 9,30 55,80 55,80 0,00 0%
[EMERG.01 [Fornitura e posa in opera di plafoniera 55 71,86 3.952,30 359,33 468,68 79,21 2.475,00 ,00 ,00 649,55 20,79%
INP.O1 [Fornitura e posa in opera di 2078,996 64,57 | 134.240,77 | 12.202,87 | 15.916,79 51,16 | 54.282,59 ,00 ,00 51.829,37 48,84%
INP.02 [Fornitura e posa di controsoffitto REI 1455,685 21,10 | 30.714,95 2.791,86 3.641,54 40,22 9.763,28 ,00 ,00 14.513,18 59,78%
INPI.O1 [Fornitura e posa in opera di 4 5.331,92 | 21.327,68 1.938,88 2.528,98 85,17 | 14.360,00 ,00 ,00 2.499,84 14,83%
INP1.02 [Fornitura e posa in opera di batterie 4 1.012,00 4.048,00 368,00 480,00 100,00 3.200,00 ,00 ,00 0,00 0%
INP1.03 [Fornitura e posa in opera di canali di 1| 24.055,75| 24.055,75 2.186,89 2.852,46 93,71 | 17.820,00 ,00 ,00 1.196,40 6,29%
INPI1.04 [Fornitura e posa in opera di pannelli 728 133,39 | 97.107,92 8.828,31| 11.515,14 85,82 | 65.884,00 ,00 ,00 10.883,60 14,18%
INPL.0S [Fornitura e posa in opera di unita 1| 34.275,12| 34.275,12 3.115,92 4.064,24 97,69 | 26.470,00 ,00 ,00 624,96 2,31%
INPL.O6 [Fornitura e posa in opera di tubi in 1] 32.913,02| 32.913,02 2.992,09 3.902,73 81,98 | 21.331,00 ,00 ,00 4.687,20 18,01%
INP1.07 [Fornitura e posa in opera di pompa di 2 3.319,82 6.639,64 603,60 787,31 91,07 4.780,00 ,00 ,00 468,72 8,93%
INPI.08 [Fornitura e posa in opera di puffer 1 1.378,09 1.378,09 125,28 163,41 81,70 890,00 ,00 ,00 199,40 18,30%
INP1.09 [Fornitura e posa in opera di impianto 1 9.607,83 9.607,83 873,44 1.139,27 83,61 6.350,00 ,00 ,00 1.245,12 16,39%
INPL.10 [Fornitura e collocazione di pannello 176 232,09 | 40.847,84 3.713,44 4.843,61 94,57 | 30.536,00 ,00 ,00 1.754,72 5,43%
INPL.11 [Fornitura e collocazione di pannello 13 171,37 2.227,.81 202,53 264,17 92,64 1.631,50 ,00 ,00 129,61 7,36%
IPLUS.01 [Fornitura e posa in opera di pulsante 4 61,74 246,96 22,45 29,29 75,80 148,00 ,00 ,00 47,24 24,19%
PRESADATI [Fornitura e posa di punto di presa dati. 24 47,35 1.136,40 103,31 134,75 33,40 300,00 ,00 ,00 598,32 66,60%




ncidenza sicurezza: 7,904

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :

15,82 %

Importo lordo lavori: € 834.328,55 Totale Costo sicurezza: € 65.947,78 . . 7
p ’ ’ % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 19,66%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El. .. ..\|Prezzo di | Prezzo X | ... Spese | Spese % |Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita) . . [Utili Imp. N . o . o . .

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.[Materia.x Quantita) Noli |Quantital Trasporti| Quantita [Manodop.Manodop.
Q1P Quadro generale piano primo 1 3.538,51 3.538,51 321,68 419,59 81,03 2.266,72 ,00 ,00 530,52 18,96%
Q2P Quadro generale piano secondo 1 3.249,65 3.249,65 295,42 385,33 79,35 2.038,37 ,00 ,00 530,52 20,65%
QGEN Quadro di distribuzione generale 1 8.255,33 8.255,33 750,48 978,89 67,48 4.403,87 ,00 ,00 2.122,08 32,52%
QPT Quadro di distribuzione piano terra 1 3.518,98 3.518,98 319,91 417,27 80,93 2.251,28 ,00 ,00 530,52 19,07%

834.328,55 42.115,69 54.933,45 271.181,61 131.985,97|
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