
"Riqualificazione dell'ISTITUTO SCOLASTICO PIRANDELLO, intervento
mirato all' installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile, efficientamento energetico, riduzione di consumi di energia
primaria e installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
buildings)" - progetto a valere sull'Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" del PO FESR
Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), linea d'intervento Azione 4.1.1
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 

 

Importo lordo lavori: €  834.328,55    Totale Costo sicurezza: €  65.947,78    Incidenza sicurezza:  7,904  
% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  15,82  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  19,66% 

COSTO DI COSTRUZIONE 
Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 

Applicazi.
Prezzo x 
Quantità Utili Imp. Spese 

Generali 
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia.
Materiali 

x Quantità
% 

Noli
Noli x 

Quantità
% 

Trasporti
Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

8.1.5.2 Fornitura e posa in opera di serramenti 272,39 568,61 154.883,68  8.503,11 5,49% 
10.1.4.2 perlato di Sicilia e simili 69,883 174,08 12.165,23  1.392,92 11,45% 
10.1.9 Formazione di bisellatura fino a 10 mm 126,223 4,47 564,22  0,00 0% 
10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 116,6 3,73 434,92  0,00 0% 
12.1.3 Fornitura e posa in opera di 1178,587 19,19 22.617,08  3.261,38 14,42% 
14.1.3.1 Conduttori sezione 1,5 mm² 48 33,50 1.608,00  739,68 46,00% 
14.1.8.2 monofase, conduttori tipo FS17 di 125 45,36 5.670,00  3.458,70 61,00% 
14.3.15.1 cavo FS17 sez 1x1,5mm² 3000 ,91 2.730,00  1.497,41 54,85% 
14.3.15.2 cavo FS17 sez 1x2,5mm² 1200 1,41 1.692,00  894,73 52,88% 
14.3.15.3 cavo FS17 sez 1x4,0mm² 850 1,94 1.649,00  803,23 48,71% 
14.3.15.4 cavo FS17 sez 1x6,0mm² 50 2,69 134,50  62,31 46,33% 
14.3.15.5 cavo FS17 sez 1x10mm² 110 3,84 422,40  164,52 38,95% 
14.3.16.6 cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x16mm² 90 7,63 686,70  152,45 22,20% 
14.3.18.3 cavo FG16(o)M16 sez. 1x25mm² 225 9,63 2.166,75  471,05 21,74% 
14.4.5.9 Icn=6 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A 4 42,43 169,72  39,24 23,12% 
14.4.16.3 spia di segnalazione D=22mm da quadro 1 19,36 19,36  4,36 22,53% 
14.4.16.4 suoneria o ronzatore da 12V a 220V 1 19,85 19,85  4,36 21,97% 
14.5.7.1 cavo RG7H1R sezione 1x35mm² 320 12,91 4.131,20  1.131,95 27,40% 
14.11.1 Realizzazione di derivazione per punto 4 84,00 336,00  83,03 24,71% 
14.13.1 Realizzazione di derivazione per punto 39 72,36 2.822,04  809,36 28,68% 
18.6.4.1 cassetta 90x90x50 mm - Morsettiera con 38 31,55 1.198,90  378,85 31,60% 
18.6.4.2 cassetta 150x150x65 mm - Morsettiera 18 36,57 658,26  179,44 27,26% 
18.6.4.3 cassetta 180x180x80 mm - Morsettiera 12 49,90 598,80  119,64 19,98% 
21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per 69,883 19,44 1.358,53  696,65 51,28% 
21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 272,39 16,09 4.382,76  1.810,96 41,32% 
23.8.4.2 Fornitura e posa in opera di pannello 589,293 36,41 21.456,16  2.937,35 13,69% 
24.1.1.1 Fornitura e collocazione di collettore 4 950,67 3.802,68  854,46 22,47% 
24.4.1.1 Pnom: 360Wp con efficienza del pannello 115 325,84 37.471,60  5.013,70 13,38% 
24.4.3.7 Inverter da 10000 Wp trifase 4 3.133,11 12.532,44  436,13 3,48% 
24.4.6.2 Fornitura e posa in opera di cavo 832 2,18 1.813,76  469,76 25,90% 
24.4.8 Fornitura e posa in opera di sistema di 1 1.120,70 1.120,70  77,44 6,91% 
24.4.11.1 Fornitura e posa in opera di sistema di 41,04 55,14 2.262,95  438,33 19,37% 
24.4.12.2 Fornitura e posa in opera di relè di 1 844,88 844,88  9,55 1,13% 
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24.4.14 Fornitura e posa in opera all’interno 1 178,23 178,23  9,80 5,50% 
24.4.15 Fornitura e posa in opera all’interno 4 123,73 494,92  39,25 7,93% 
26.1.1.2 Approntamento di ponteggio in elementi 2321,28 9,57 22.214,65 22.214,65 14.235,15 64,08% 
26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 18570,24 1,64 30.455,19 30.455,19 11.362,83 37,31% 
26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 2321,28 3,64 8.449,46 8.449,46 6.584,66 77,93% 
26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non 50 18,66 933,00 933,00 275,79 29,56% 
26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla 100 12,40 1.240,00 1.240,00 1.078,30 86,96% 
26.1.13.X Mantovana parasassi a tubi e giunti o 50 24,91 1.245,50 1.245,50 195,92 15,73% 
26.1.50 Anticaduta a norma UNI EN 353/2 1 119,12 119,12 119,12 0,00 0% 
26.3.1.1.X Segnaletica di sicurezza e di salute 2 67,20 134,40 134,40 1,88 1,40% 
26.3.4.X Lampeggiante da cantiere a led di 8 35,61 284,88 284,88 7,55 2,65% 
26.5.1.1.X Estintore portatile in polvere, tipo 1 67,15 67,15 67,15 1,89 2,81% 
26.6.1.X Elmetto di sicurezza, con marchio di 8 11,51 92,08 92,08 0,00 0% 
26.6.2.X Occhiali protettivi con marchio di 8 18,95 151,60 151,60 0,00 0% 
26.6.4.X Maschera per protezione chimica, a 8 ,95 7,60 7,60 0,00 0% 
26.6.5 Maschera di protezione contro le 30 ,95 28,50 28,50 0,00 0% 
26.6.7.X Guanti di protezione termica, con 18 4,29 77,22 77,22 0,00 0% 
26.6.13.X Cuffia antirumore con archetto 18 4,65 83,70 83,70 0,00 0% 
26.7.1.2.X Locale igienico costituito da un 1 148,89 148,89 148,89 0,00 0% 

26.8.2.1 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE 
CON 167,415 ,95 159,04 159,04 0,00 0% 

26.8.15.2 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER 6 9,30 55,80 55,80 0,00 0% 
EMERG.01 Fornitura e posa in opera di plafoniera 55 71,86 3.952,30 359,33 468,68  79,21 2.475,00 ,00 ,00 649,55 20,79% 
NP.01 Fornitura e posa in opera di 2078,996 64,57 134.240,77 12.202,87 15.916,79  51,16 54.282,59 ,00 ,00 51.829,37 48,84% 
NP.02 Fornitura e posa di controsoffitto REI 1455,685 21,10 30.714,95 2.791,86 3.641,54  40,22 9.763,28 ,00 ,00 14.513,18 59,78% 
NPI.01 Fornitura e posa in opera di 4 5.331,92 21.327,68 1.938,88 2.528,98  85,17 14.360,00 ,00 ,00 2.499,84 14,83% 
NPI.02 Fornitura e posa in opera di batterie 4 1.012,00 4.048,00 368,00 480,00  100,00 3.200,00 ,00 ,00 0,00 0% 
NPI.03 Fornitura e posa in opera di canali di 1 24.055,75 24.055,75 2.186,89 2.852,46  93,71 17.820,00 ,00 ,00 1.196,40 6,29% 
NPI.04 Fornitura e posa in opera di pannelli 728 133,39 97.107,92 8.828,31 11.515,14  85,82 65.884,00 ,00 ,00 10.883,60 14,18% 
NPI.05 Fornitura e posa in opera di unità 1 34.275,12 34.275,12 3.115,92 4.064,24  97,69 26.470,00 ,00 ,00 624,96 2,31% 
NPI.06 Fornitura e posa in opera di tubi in 1 32.913,02 32.913,02 2.992,09 3.902,73  81,98 21.331,00 ,00 ,00 4.687,20 18,01% 
NPI.07 Fornitura e posa in opera di pompa di 2 3.319,82 6.639,64 603,60 787,31  91,07 4.780,00 ,00 ,00 468,72 8,93% 
NPI.08 Fornitura e posa in opera di puffer 1 1.378,09 1.378,09 125,28 163,41  81,70 890,00 ,00 ,00 199,40 18,30% 
NPI.09 Fornitura e posa in opera di impianto 1 9.607,83 9.607,83 873,44 1.139,27  83,61 6.350,00 ,00 ,00 1.245,12 16,39% 
NPI.10 Fornitura e collocazione di pannello 176 232,09 40.847,84 3.713,44 4.843,61  94,57 30.536,00 ,00 ,00 1.754,72 5,43% 
NPI.11 Fornitura e collocazione di pannello 13 171,37 2.227,81 202,53 264,17  92,64 1.631,50 ,00 ,00 129,61 7,36% 
PLUS.01 Fornitura e posa in opera di pulsante 4 61,74 246,96 22,45 29,29  75,80 148,00 ,00 ,00 47,24 24,19% 
PRESADATI Fornitura e posa di punto di presa dati. 24 47,35 1.136,40 103,31 134,75  33,40 300,00 ,00 ,00 598,32 66,60% 
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Q1P Quadro generale piano primo 1 3.538,51 3.538,51 321,68 419,59  81,03 2.266,72 ,00 ,00 530,52 18,96% 
Q2P Quadro generale piano secondo 1 3.249,65 3.249,65 295,42 385,33  79,35 2.038,37 ,00 ,00 530,52 20,65% 
QGEN Quadro di distribuzione generale 1 8.255,33 8.255,33 750,48 978,89  67,48 4.403,87 ,00 ,00 2.122,08 32,52% 
QPT Quadro di distribuzione piano terra 1 3.518,98 3.518,98 319,91 417,27  80,93 2.251,28 ,00 ,00 530,52 19,07% 

 834.328,55 42.115,69 54.933,45 271.181,61 131.985,97 
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