Comune di Castellammare del Golfo
Libero Consorzio di Trapani

"Riqualificazione dell'ISTITUTO SCOLASTICO PIRANDELLO, intervento
mirato all' installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile, efficientamento energetico, riduzione di consumi di energia
primaria e installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
bul ld lngS ) ' _ progetto a valere sull'Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualita della Vita" del PO FESR
Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), linea d'intervento Azione 4.1.1

AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO
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QUADRO ECONOMICO
(Art. 23 c.15 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

CITTA’ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

“‘Riqualificazione dell’ISTITUTO SCOLASTICO PIRANDELLO, intervento mirato all’
installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile, efficientamento
energetico, riduzione di consumi di energia primaria e installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings)’- Progetto Redatto ai sensi del D.Igs 50/16

PROGETTO ESECUTIVO
(Art.23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

A) |SOMME A BASE DI APPALTO PROGETTO
A.1 |Importo lavori a misura € 834.328,55
A2 On?rl sicurezza, non soggettl a ribasso d'asta, compresi € 65.947.78
nell'importo totale di lavori A1
A.3 |Importo lavori a base d'asta € 768.380,77
A.4 [Incidenza manodopera € 131.985,97
TOTALE LAVORI COMPRESO GLI ONERI SULLA
SICUREZZA € 834.328,55
B) [(SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE
B.1 [PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI € 73.588,90
B.1.1 [Progettazione esecutiva € 30.821,27
B.12 CSP (Coqrdlnamento alla sicurezza in fase di € 9.064,96
progettazione)
B.1.3 |CSE (Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione) | € 14.992,06
B.1.4 |Collaudo € 3.120,53
B.1.5 |IVA sulle competenze tecniche (22%) € 12.759,74
B.1.6 |INARCASSA sulle competenza tecniche (4%) € 2.830,34
B.1.7 |Imprevisti sui lavori (compreso IVA al 10%) € 4.129,93
B.1.8 [I.V.A. sui lavori 10% 10% € 83.432,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 161.151,68
TOTALE PROGETTO (A+B) € 995.480,23
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