REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROGETTO ESECUTIVO
Progetto per la ristrutturazione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici"
s dallincrocio con la strada comunale S.C. n. 18 denominata "Sanguisuga" fino all'incrocio
8 con la strada provinciale S.P. n. 44.
Aggiornamento prezzi
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Progetto per la ristrutturazione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio
con la strada comunale S.C. n. 18 denominata "Sanguisuga" fino all'incrocio con la strada provinciale S.P.
n. 44. Aggiornamento prezzi

IMPORTO DEI LAVORI 419.835,58
Riepilogo capitoli lavori
Manutenzione straordinaria SR CL Importo
0023
Scavi e rinterri 0G3 89.650,81 21,75%
Cunette, banchine e passo carraio 0G3 135.666,23 32,91%
Muri in gabbioni 0G3 160.657,42 38,97%
Opere d'arte 0G3 5.891,82 1,43%
Sistemazione piazzole 0G3 5.829,39 1,41%
Opere a verde 0G3 5.980,82 1,45%
Attraversamento fauna 0OG3 8.569,29 2,08%
Sommano 412.245,78 100,00%
Oneri Sicurezza 0G3 7.589,80 1,81%
419.835,58 100,00%
Lavoro a corpo 0,00
Lavoro a misura 419.835,58
Sommano 419.835,58
SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN CATEGORIE DI SERVIZI
(ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 - Tabella Z1)
CATEGORIA DEI
CS SERVIZI ex art. 14 L.143/49 % incid. | IMPORTO
Interventi di )
V.01 manutenzione su Via 100% | 419.835,58
viabilita ordinaria
SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN CATEGORIE DI LAVORI
(ai sensi dell'art.107, 108, 109 del D.P.R. n. 207/2010
oL OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE v incid. | IMPORTO
0c3 linee amviarc, métopoliane,fuicola . | 100% | 41989558
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Progetto per la ristrutturazione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata *'Celso — Inici** dall'incrocio con la
strada comunale S.C. n. 18 denominata "*Sanguisuga fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n. 44.

Aggiornamento prezzi

QUADRO TECNICO ECONOMICO

OPERE €412.245,78
SICUREZZA €7.589,80

A- SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA € 419.835,58 € 419.835,58
A1- A dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €7.589,80

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-Al)| € 412.245,78
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1- lva sui lavori 22% €92.363,83
B2- Spese tecniche € 19.283,65 4,59%
B3- Incremento 1% redazione PSC €4.198,36 1,00%
B4-Qompgtenze tecnlchg per_redazmn_e relazioni tecniche €1.999,02 0,48%
specialistiche comprensivo di cassa di appartenenza
B5- CNPAIA €939,28 4%(B2+B3)
B6- Incentivo per Funzioni Tec. (art.113 D.Lvo50/2016) (1% di A) €4.198,36 1,00%
- i i 0,

B7- 1.V.A. su spese tecniche B2+B3+B4+B5 (alig. 22%, anche su €5.812,47 2206(B2+B3+B4+B5)
CNPAIA)
B8- Spese informazione su pubblico sugli interventi € 300,00
B9- Contributo ANAC € 375,00
B10- Oneri pubblicita gara e procedura affidamento incarico € 300,00
B11- Oneri di accesso in discarica €1.000,00
B12 — Imprevisti ed arrotondamenti €5.118,50

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)

€ 135.888,46

€ 135.888,46

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) € 555.724,04
RIEPILOGO MACROVOCI
IMPORTO
IMPORTO CPMPLESSIVO LAVORI € 555.724,04
I.V.A. (B1+B7) €98.176,29
SPESE GENERALI (B2 + B3+ B4 + B5 + B6 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12) €37.712,16
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
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. Totale Costo sicurezza: € 7.688,97 . . . Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 10,31 %
Importo lordo lavori: € 419.835,58 Incidenza sicurezza: 1,831 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 10,58%
COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El Descrizione Quantita Prezzo di | Prezzo x | Utili Spese Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza

Prezzi /Applicazi.| Quantita | Imp. | Generali |Sicurez.[Materia.x Quantita| Noli |Quantital Trasporti | Quantita |Manodop.Manodop.
1.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 1845,662 5,18 | 9.560,53 261,96 2,74°E
1.15.1 IScavo a sezione obbligata, per 1002,368 5,87 | 5.883,90 787,85 13,39%m)
1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da 8142,75 65| 5.292,79 0,00 0%
1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi 7000 1,10| 7.700,00 530,53 6,890/?,:
3.1.1.2 IConglomerato cementizio per strutture 66,68 165,45 | 11.032,21 251,53 2,28%
3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture 352,736 181,09 | 63.876,96 1.335,03 2,09%
3.1.5 IConglomerato cementizio vibrato per 1,812 222,19 402,61 22,83 5,67%
3.2.1.2 )Acciaio in barre a aderenza migliorata 8993 2,71| 24.371,03 3.589,85 14,73"/@
3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 1186,594 38,59 | 45.790,66 6.973,92 15,239
6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 1474,046 27,94 | 41.184,85 556,00 1,35%
6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto 7272 33,28 | 24.201,22 273,47 1,13%
6.3.1.1 Fornitura e posa di gabbioni in rete 914 147,61 | 134.915,54 23.394,35 17,34%4
6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di 248,4 38,77 | 9.630,47 990,01 10,28% |
6.5.2 Fornitura e collocazione di manufatti 1050 7,68| 8.064,00 616,90 7,65063
6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 6 162,60 975,60 45,37 4,650/(5:
13.3.9.7 Fornitura, trasporto e posa in opera di 11 229,17 2.520,87 61,51 2,44%
13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 6,975 27,35 190,77 10,53 5,52%
13.9.13.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 749,95| 1.499,90 62,55 4,179
26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 130 14,14 1.838,20 1.838,20 850,91 19,09% |
26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute 6 67,20 403,20 403,20 564 1,40% |
26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo 1 67,15 67,15 67,15 1,89 g
26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 5 11,51 57,55 57,55 0,00 0%
26.6.6 Maschera di protezione contro le 20 1,18 23,60 23,60 0,00 0%
26.6.7 Guanti di protezione termica, con 20 4,29 85,80 85,80 0,00 0%
26.6.12 Giubbetto ad alta visibilita di vari 5 81,21 406,05 406,05 0,00 0%
26.6.14 Cuffia antirumore ad alto potere 5 18,95 94,75 94,75 0,00 0%.]
26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di 1 68356| 683,56 683,56 196,32 —-:h
26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di 3 415,50 1.246,50 1.246,50 0,00 0%
26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 4 670,86 | 2.683,44 2.683,44 94,46 8,52% |
IAN.O1 IStaccionata in legno di castagno, altezz 85,8 44,98 | 3.859,28 | 350,84 457,62 15,19 25,15 2.157,87 877,73 28,91%
IAN.02 . . . . 14794

Pulitura generale di canna di tombino o 2 2.655,89 5.311,78 | 482,89 629,86 83,98 11 2.958,82 1.179,84 28,67%
IAN.03 Fornitura e piantumazione di albero tipo 37 86,32 | 3.193,84 | 290,36 378,73 31,80 1.176,60| 15,65| 579,05 ,33 12,21 757,02 29,98%
IAN.04 Fornitura e piantumazione di albero tipo 34 81,97 | 2.786,98 | 253,37 330,48 28,00 952,00 | 15,59 | 530,06 75 25,50 695,64 31,57%
MANODOPERA COMPLESSIVA 43.923,64
419.835,581.377,46 1.796,69 4.286,47 4.067,93 37,71  43.274,42
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