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“Progetto per la ristrutturagione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18
denominata "Sanguisuga fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n° 44.”
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE III - INFRASTRUTTURE

“Progetto per la ristrutturazione della strada provinciale S.R. n°® 23 denominata "Celso - Inici"
dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18 denominata "Sanguisuga' fino all'incrocio con
la strada provinciale S.P. n° 44.”

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione tecnica

Premessa

L’Amministrazione Comunale di Castellammare del Golfo (Provincia di Trapani), ai fini di
partecipazione al Bando Regionale 1305/13 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Sottomisura
4.3 — “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento e della silvicoltura” - Azione 1 — “viabilita interaziendale e strade rurali per l'accesso ai
terreni agricoli e forestali”, con Determina del III° Settore n. 61/132 del 02/02/2017 ha conferito
l'incarico fiduciario al sottoscritto Ingegnere Gaspare Miceli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di
Trapani al n. 1377, per la redazione della progettazione esecutiva inerente la ristrutturazione della strada
provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18 denominata

"Sanguisuga" fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n° 44

11 progetto, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ¢ stato esteso

in un’unica fase esecutiva e si compone dei seguenti elaborati:
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“Progetto per la ristrutturagione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18
denominata "Sanguisuga fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n° 44.”

1- Relazione tecnica illustrativa;

2- Piano di sicurezza e coordinamento;

3.1 - Carta dei vincoli;

3.2 - Carta dei vincoli PAI;

4 - Inquadramento Cartografico — 1.G.M;

5- Planimetria Catastale Comprensorio;

6.1- Planimetria intervento/Rilievo fotografico;

6.2 - Planimetria stato di fatto/progetto, Profilo longitudinale, Sezioni tipo, Particolari

costruttivi ed opere d’arte;

7 - Analisi dei prezzi;

8 - Elenco dei prezzi unitari;

9- Computo metrico estimativo;
10 - Quadro economico;

11 - Cronoprogramma dei lavori;
12 - Piano di Manutenzione;

13 - Capitolato speciale di appalto;
14 - Relazione Geologica;

15 - Relazione Agronomica.

L’intervento si rende necessario e urgente e scaturisce dalla necessita di migliorare la mobilita sul
territorio comunale di tutte le componenti socio-economiche che vi gravitano.

L’intervento si prefigge 'obiettivo primario il ripristino funzionale della strada, ma anche di assicurare la
vitalita e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree rurali, oltre che ad offrire una
migliore infrastrutturazione viaria delle aziende servite con lo scopo di migliorare le condizioni di
ambiente e di lavoro.

L’Amministrazione comunale reputa lintervento di primaria importanza soprattutto per lo stato
precario in cui si trova la strada oggetto di intervento, e a tal proposito il miglioramento della viabilita
costituisce un miglioramento dello sviluppo economico del territorio stesso.

11 progetto ¢ stato elaborato dal tecnico professionista incaricato seguendo le istruzioni del committente
e del Responsabile del Procedimento ed interessano la strada in oggetto per una lunghezza di Km 2,419
circa che dipartendosi dalla strada comunale SC n. 18 denominata "Sanguisuga", prosegue lungo il
tracciato della strada rurale SR 23 e arriva fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n° 4 (vedasi

planimetria seguente).
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“Progetto per la ristrutturazione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18 denominata "Sanguisuga" fino all'incrocio con la strada provinciale

S.P.n°44.”
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“Progetto per la ristrutturagione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18
denominata "Sanguisuga fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n° 44.”

La strada oggetto di intervento, allo stato, risulta sterrata e con un persistente dissesto e
danneggiamento della sede stradale esistente, ed a testimoniare una preesistente asfaltatura della stessa
sono alcuni tratti a volte neanche percorribili.

Attualmente la carreggiata risulta parzialmente priva di banchine e cunette, presenta evidenti fenomeni
di ristagno e dilavamento e risulta percorribile dalle autovetture con estrema difficolta, a causa delle
buche, pozze e rigagnoli generati dallinadeguata regimazione delle acque superficiali, in particolare nei
tratti con maggior pendenza. Ulteriori difficolta di transito sono causati anche dai detriti provenienti dal
dilavamento ella carreggiata occludono le diverse opere esistenti quali cunette e cavalcafossi, impedendo
il naturale deflusso delle acque nei canali di scolo.

In pit punti, movimenti franosi obbligano ad interventi di costruzione di muri in gabbioni di controripa
e sottoscarpa secondo la tipologia descritta nelle tavole di progetto.

Con il presente progetto si prevede, per I'intero tratto che dipartendosi dalla SC n. 18 denominata
"Sanguisuga", prosegue lungo il tracciato della SR 23 e arriva fino all'incrocio con la strada provinciale
S.P. n° 44, un intervento di rifacimento del cassonetto stradale, che mira a risolvere i problemi di
viabilita specialmente nel periodo invernale,; successivamente una stabilizzazione con una ricarica di
tout venant di cava e stabilizzazione con materiali correttivi occorrenti.

Lateralmente verranno realizzate ove necessario delle cunette e banchine in c.l.s. e per alcuni tratti dei
muri in gabbioni di controripa e sottoscarpa secondo la tipologia descritta nelle tavole di progetto

Per I'intero percorso si prevedono inoltre:

v la realizzazione di piazzole di sosta, almeno 1 ogni 500 m, delimitate da recinzione in legno;

V' la costruzione di sottopassaggi per la libera circolazione della fauna selvatica, almeno 1 ogni
500 m, costituiti da un tubo flessibile in PVC del diametro DN 200 o dai tombini del tipo
ARCO che permetteranno il deflusso delle acque a valle della costruenda strada;

v o la piantumazione lungo i margini della strada di essenze arboree per non meno di 1/6 dello
sviluppo della strada.

v I'apposizione della segnaletica dove occorrenti.

Il presente progetto permettera di migliorare e/o ripristinare la rete infrastrutturale esistente,
consentendo un miglioramento dei collegamenti con le aziende operanti nell’agro del Comune di

Castellammare del Golfo.
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“Progetto per la ristrutturagione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18
denominata "Sanguisuga fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n° 44.”

2 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ED AMBITO TERRITORIALE IN CUI SI
COLLOCA IL PROGETTO

Cartograficamente la strada in oggetto ricade nel foglio 257 I N - E “Segesta” e I N - O “Ummari”
delle tavolette 1:25.000 edite dal’IGM.

Nella Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:10.000 ricade nel foglio 593140 e 606020.

Catastalmente si trova nei Fogli 40,41, 42 e 52 del Comune di Castellammare del Golfo.

3 VINCOLI

Sulla base di quanto descritto nella presente relazione, considerato che trattandosi di opere che
insistono su carreggiata stradale esistente e gli scavi si limitano alla sola realizzazione del cassonetto, la
disamina dei fattori che caratterizzano il sito non ha evidenziato elementi che possono influire
negativamente sulla compatibilita delle opere in progetto, con I'assetto idrogeologico e geomorfologico
dell'area considerata.

L’intero tracciato della strada in oggetto, inoltre, non ricade in aree soggette a vincolo o ritenute a
rischio come si evince dalla Carta dei Dissesti e della Carta di Pericolosita e del Rischio
Geomorfologico delle tavole del Piano Stralcio di Bacino per I’Assetto Idrogeologico (P.A.L) della
Regione Siciliana.

11 tracciato della strada in oggetto, per quanto riguarda il rischio idraulico per fenomeni di esondazione
e la pericolosita idraulica per fenomeni di esondazione, non ricade ella relativa cartografia edita dal PAI

della Regione Siciliana.

4 - STATO DI FATTO

La viabilita rurale presente nell’agro del Comune di Castellammare del Golfo si sviluppa in maniera
piuttosto uniforme su tutto il territorio comunale. Parte della viabilita ¢ costituita da strade con
pavimentazione in conglomerato bituminoso, ma in parte le strade rurali sono sterrate. Col presente
intervento si mira al miglioramento della viabilita rurale, per circa 2.419,00 ml, oltre che al suo ripristino
ed ammodernamento considerato che la strada stessa ¢ stata realizzata da piu di dieci dalla provincia per
I'intero tratto oggetto dellintervento (100%).

La strada oggetto di intervento, allo stato, risulta sterrata e con un persistente dissesto e
danneggiamento della sede stradale esistente, ed a testimoniare una preesistente asfaltatura della stessa
sono alcuni tratti a volte neanche percorribili.

Attualmente la carreggiata risulta parzialmente priva di banchine e cunette, presenta evidenti fenomeni
di ristagno e dilavamento e risulta percorribile dalle autovetture con estrema difficolta, a causa delle
buche, pozze e rigagnoli generati dall’inadeguata regimazione delle acque superficiali, in particolare nei

tratti con maggior pendenza. Ulteriori difficolta di transito sono causati anche dai detriti provenienti dal
5
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“Progetto per la ristrutturagione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18
denominata "Sanguisuga fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n° 44.”

dilavamento ella carreggiata occludono le diverse opere esistenti quali cunette e cavalcafossi, impedendo

il naturale deflusso delle acque nei canali di scolo.

5 - BACINO DI UTENZA POTENZIALE DELL’OPERA PUBBLICA

L’intervento previsto in progetto, come detto, si configura necessariamente come un’opera di
miglioramento della rete infrastrutturale rurale presente dell’agro del comune di Castellammare del
Golfo, e da esso potra trarne benefici immediati la popolazione residente nel centro abitato, ed in
particolare quella che esegue la propria attivita soprattutto nell’'ambito dell’agricoltura, dove molte unita
produttive sono direttamente servite, ma molte di pit sono quelle che anche se non hanno la propria
attivita direttamente adiacente ai segmenti di intervento, usufruiscono in maniera significativa degli
interventi e ne trarra un rilevante miglioramento la potenzialita economica di tutte queste aziende; a
questo proposito ¢ utile ricordare che nelle zone situate in prossimita dei tratti di intervento previsti nel
progetto sono ubicate numerose aziende regolarmente iscritte al registro delle imprese agricole, che
operano nel settore della zootecnia, nel settore vitivinicolo, nel settore ortofrutticolo, nel settore della
produzione dell’olio.

L’intervento previsto quindi avra sostanzialmente le caratteristiche di un’opera efficace soprattutto per
sviluppare e rafforzare economia agricola del territorio e di potenziare la viabilita rurale al servizio
delle aziende agricole private, ed in generale quindi si tendera principalmente a valorizzare le zone rurali
servite dalla rete stradale: in tal modo si potra raggiungere l'obiettivo di incrementare lo sviluppo
socioeconomico del territorio, con I'adempimento delle richieste ed esigenze primarie delle aziende
private, che operano nei diversi settori della produzione lattiero-casearia, alimentare, vitivinicola ecc.
Inoltre gli interventi in progetto possono migliorare I’accessibilita di aree di particolare pregio dal punto
di vista paesaggistico e storico-culturale, creando ulteriori possibilita di sviluppo, con possibili ricadute

economiche ed occupazionali.

6 - FATTIBILITA'

Dato che trattasi di lavori e di opere a rete di costruzione di sovrastruttura su strade rurali gia esistenti,
la peculiarita delle opere stesse fanno venire meno l'approfondimento dell'impatto sull'ambiente e sul
paesaggio, mentre il patrimonio storico ed artistico non viene assolutamente intaccato perché non vi ¢
una benché minima presenza essendo la zona agricola completamente defilata da qualsiasi emergenza
specifica.

L’intervento non prevede, inoltre, effetti rilevanti per quanto attiene alle componenti ambientale che
per la salute dei cittadini. Gli stessi interventi previsti, ovviamente, non comporteranno effetti negativi

sulla salute dei cittadini e nemmeno sull’ambiente.
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“Progetto per la ristrutturagione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18
denominata "Sanguisuga fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n° 44.”

Si rammenta che l'intervento prevede lo scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto
stradale e per I'esecuzione dei sottopassaggi per la libera circolazione della fauna selvatica e dei tombini,
a tal proposito si specifica che tutte le terre provenienti dagli scavi, e tutto il materiale derivante
da demolizioni, quali calcestruzzi, se presenti, saranno smaltiti presso discariche autorizzate.

Il progetto, finalizzato alla partecipazione al Bando Regionale 1305/13 - Programma di Sviluppo Rurale
2014 — 2020 Sottomisura 4.3 — “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento e della silvicoltura” - Azione 1 — “viabilita interaziendale e
strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali”’, prevede la costruzione della sovrastruttura
stradale della strade rurale comunali esistente, che partendo dall'incrocio con la strada comunale S.C. n°
18 denominata "Sanguisuga" fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n°® 44, percorrendo la SR n.
23, situata nell’agro del Comune di Castellammare del Golfo.

Il presente progetto permettera attraverso la ristrutturazione prevista, di effettuare il miglioramento
della rete infrastrutturale e consentira il potenziamento della viabilita rurale, al fine di garantire adeguati
collegamenti tra le aziende agricole ed i centri di trasformazione, commercializzazione dei prodotti e
acquisto di mezzi di produzione. In generale quindi, gli interventi in progetto mirano al recupero del
tessuto insediativo dell’agro del Comune di Castellammare del Golfo, con la finalita di apportare uno
sviluppo delle aree rurali, di perseguire obiettivi di qualita e coerenza paesaggistica ed ambientale con il
contesto di riferimento, con particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche morfologiche e
degli elementi costitutivi del tertitorio.

L’intervento, pertanto, mira alla ottimizzazione dell’offerta di servizi per le attivita produttive,
considerato che esso si integra con altri interventi di recupero, sia del centro abitato, sia delle aree rurali,
effettuati in passato e previsti anche nell'immediato futuro, finalizzati tutti sostanzialmente al recupero
ed alla valorizzazione del territorio comunale di Castellammare del Golfo ed alle potenzialita
economiche delle aree rurali.

Tali interventi, oltre ad apportare evidenti benefici per Peconomia dell’intero territorio, potranno avere
anche lo scopo di contrastare lo spopolamento delle aree interne in generale e dei piccoli centri abitati,
poiché il fenomeno del diradamento della popolazione ha purtroppo caratterizzato negli ultimi anni il

corso della vita sociale delle comunita rurali.

7 - DESCRIZIONE GENERALE DELI’ INTERVENTO

L’intervento in oggetto prevede la costruzione della sovrastruttura e la riqualificazione ambientale di
una strada della viabilita rurale presente nel territorio comunale di Castellammare del Golfo;
sostanzialmente sara eseguito la realizzazione della pavimentazione stradale sul tracciato esistente,
utilizzando materiali idonei che possano integrarsi perfettamente con 'ambiente circostante e garantire

la funzionalita della rete viaria.
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“Progetto per la ristrutturagione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio con la strada comunale S.C. n° 18
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L’intervento, consiste principalmente nella realizzazione delle cunette e banchine laterali in cls in alcuni
parti del percorso stradale e nella stesura di uno strato di tout venant di cava di 30 cm di idonea
granulometria e di adeguata pezzatura (fondazione stradale), previo scavo del cassonetto.

Non ¢ prevista alcuna modifica di tracciato e alcuna acquisizione di area, in quanto la strada risulta
sufficientemente larga per l'esecuzione dei lavori previsti. La pendenza longitudinale della strada,
rimarra invariata.

Le caratteristiche geometriche della piattaforma stradale sono in armonia con 'andamento plano-
altimetrico: la strada avra la carreggiata con larghezza minima di 4.00 m, con banchine laterali di 0.75 m
su ambo i lati e con cunetta trapezia in terra per il deflusso delle acque meteoriche lungo il tracciato sul
lato a monte ove previsto.

E’ prevista la realizzazione di tombini con canne metalliche del tipo ARMCO per T'attraversamento
delle acque meteoriche in corrispondenza degli impluvi naturali, che saranno, altresi, utilizzati anche
come sottopassaggi per la libera circolazione della fauna selvatica. Le quote e le sistemazioni previste
saranno realizzate in maniera tale da assicurare il naturale deflusso per gravita delle acque superficiali.

In pitu punti, movimenti franosi obbligano ad interventi di costruzione di muri in gabbioni di controripa
e sottoscarpa secondo la tipologia descritta nelle tavole di progetto.

Per l'intero sviluppo della strada in oggetto si prevedono inoltre:

- la realizzazione di piazzole di sosta, almeno 1 ogni 500 m, della lunghezza e larghezza variabili, con
cassonetto stradale realizzato con le stesse caratteristiche della strada in progetto (vedasi tavola n. 5 e
6.2).

Le piazzole saranno delimitate per tre lati da una recinzione in legno formata da paletti di castagno;

- la costruzione di sottopassaggi costituiti da un tubo flessibile in PVC del diametro DN 200, che
integreranno i tombini del tipo ARCO previsti in progetto, in modo che almeno 1 ogni 500 m
consentiranno la libera circolazione della fauna selvatica. Il tubo verra messo in opera tramite lo scavo
di una trincea delle dimensioni di 60 x 60 cm e verra allocato su letto di posa e rinfiancato con tout
venant di cava (vedasi tavola n. 6.2).

- la piantumazione lungo i margini della strada di essenze arboree per non meno di 1/6 dello sviluppo
della strada, sara realizzata con la messa a dimora di arbusti decidui in perfette condizioni fitosanitari e
vegetative (vedasi tavola n. 6.2);

- 'apposizione di apposita segnaletica, ed altro dove occorrenti.

La progettazione dell’intervento non presenta problemi tecnici particolari da richiedere la redazione di
relazioni specialistiche, in effetti non si prevedono opere strutturali significative o di nuove opere
assimilabili alla straordinaria manutenzione.

Per quanto non dettagliatamente specificato nella presente relazione, si rimanda alla lettura degli

elaborati grafici e del computo metrico
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8 - CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI PRESTAZIONALI DEI MATERIALI
Per la realizzazione della strada rurale interessata dall’intervento, si procedera con I'utilizzo di materiali
di adeguata pezzatura provenienti da cave di prestito, previo scavo di sbancamento, la successiva
sagomatura della sede e la rullatura.

Il tout-venant di cava dovra essere costituito da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006,
inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidita ottima, nonché il costipamento fino a
raggiungere il 95% della densita AASHO modificata.

Le caratteristiche tecniche ed i requisiti prestazionali dei materiali saranno, comunque, meglio e

dettagliatamente specificati nell’apposito Capitolato Speciale di Appalto.

9 - CRONOPROGRAMMA PROGETTUALE CON INDICAZIONE DEI TEMPI
PRESUNTI PER LA DURATA DEI LAVORI

Per P'esecuzione dei lavori ¢ prevista una durata di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi,
corrispondenti a circa cinque mesi.

Il cronoprogramma dei lavori viene allegato tra gli elaborati progettuali.

10 - LE INTERFERENZE

Per quanto attiene alle interferenze con altri sottoservizi, nella realizzazione dei lavori si dovra
procedere con la dovuta attenzione e dopo aver contattato e ricevuto precise indicazioni dai gestori dei
servizi (Amministrazione Comunale, Telecom, ENEL, etc.).

- INTERFERENZE LINEE ELETTRICHE

Nelle aree di intervento, per quanto attiene i lavori, non ¢ previsto I'attraversamento di linee elettriche
interrate della pubblica illuminazione.

- INTERFERENZE LINEE TELEFONICHE

Per le linee telefoniche vale il discorso analogo a quello fatto per le interferenze elettriche.

- INTERFERENZE RETT IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI

Nelle aree di intervento, per quanto attiene i lavori, non ¢ previsto lattraversamento di reti di
distribuzione idriche, né I'attraversamento di reti di smaltimento di acque meteoriche delle strade rurali.

- INTERFERENZE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Non esistono al momento sistemi di distribuzione del gas.

11 - UTILIZZO DI CAVE E DISCARICHE REGOLARMENTE AUTORIZZATE

I materiali provenienti dagli scavi e non impiegabili nei successivi interventi di ripristino o di rinterro
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dovranno conferiti a discarica regolarmente autorizzata.
I materiali da utilizzare per la realizzazione dei lavori dovranno essere approvvigionati da cave

regolarmente autorizzate.

12 - DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Le aree oggetto dell'intervento, trattandosi di strada rurale in uso, sono nella disponibilita dell’Ente
Proponente e non sara quindi necessario operare con degli espropri per pubblica utilita.

Per I'esecuzione dei lavori non sara necessario garantire la disponibilita di nessun immobile; il materiale

sara depositato nelle aree custodite di cantiere.

13 - PROBLEMI DI SICUREZZA E DI GESTIONE DELL’OPERA

Le zone di intervento dovranno essere delimitate e recintate per quanto possibile. Il materiale da
impiegare e quello rimosso sara depositato in modo da non intralciare la circolazione, oppure
trasportato a discarica di materiali inerti regolarmente autorizzata.

I'lavori saranno segnalati dai cartelli, gli scavi delimitati con ringhiera e nastro segnaletico e per garantire
eventuali attraversamenti saranno poste in punti indicati dalla Direzione Lavori le passerelle pedonali

dotate di ringhiere.

14 - REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Si ¢ redatto il Piano per la Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte del sottoscritto tecnico incaricato,
ed inoltre per la realizzazione dell’opera sara necessario predisporre prima dell’inizio dei lavori il Piano

Operativo di Sicurezza (POS), da redigersi a cura della impresa appaltatrice.

15 - GESTIONE, MANUTENZIONE E COLLAUDO
La gestione e la manutenzione delle opere sara eseguita con fondi comunali.
Il collaudo delle opere di progetto sara eseguito dal Direttore dei Lavori o da un collaudatore

amministrativo da nominare.

16 - PREZZI E COSTI

Prezzi.

I prezzi applicati nel presente progetto sono stati desunti dal Nuovo Prezzario Unico Regionale per
I'anno 2022 decretato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita della Regione. Quelli non

previsti nella suddetta G.U. sono stati ricavati con apposite analisi.
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Per 1 prezzi unitari della mano d’opera sono state applicate le tariffe vigenti nella Provincia di Trapani
maggiorati dagli oneri di legge. Per 1 materiali si ¢ tenuto conto del loro costo applicato sui mercati
locali piu vicini e della loro distanza dal posto di impiego.

Costo dell’opera.

Il costo dell’opera ¢ stato desunto utilizzando P'elenco dei prezzi unitari per i lavori pubblici nelle
provincie della Regione Siciliana per 'anno 2022 II sem. dell’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilita e da altri prezzi non compresi nel suddetto prezziario, dedotti da regolari analisi sempre riferite
ai prezzi unitari del suddetto prezziario. L'importo complessivo del progetto ammonta ad euro
419.835,58 di cui euro 7.589,80 oneri della sicurezza, il tutto come desunto dal seguente quadro

economico:

11
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Aggiornamento prezzi

Progetto per la ristrutturazione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata *'Celso — Inici** dall'incrocio con la
strada comunale S.C. n. 18 denominata ""Sanguisuga' fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n. 44.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

OPERE [1412.245,78
SICUREZZA 17.589,80
A- SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA € 419.835,58 € 419.835,58
A1- A dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso [17.589,80
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-Al) € 412.245,78
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1- Iva sui lavori 22% [192.363,83
B2- Spese tecniche []119.283,65 4,59%
B3- Incremento 1% redazione PSC [14.198,36 1,00%
B4—(?ompfatenze tecnlchg per_redazmn_e relazioni tecniche 1.999,02 0,48%
specialistiche comprensivo di cassa di appartenenza
B5- CNPAIA 1939,28 4%(B2+B3)
B6- Incentivo per Funzioni Tec. (art.113 D.Lvo50/2016) (1% di A) [14.198,36 1,00%
- i 1 0
B7- 1.V.A. su spese tecniche B2+B3+B4+B5 (alig. 22%, anche su 5.812.47 2206(B2+B3+B4+B5)
CNPAIA)
B8- Spese informazione su pubblico sugli interventi 300,00
B9- Contributo ANAC 11375,00
B10- Oneri pubblicita gara e procedura affidamento incarico 71 300,00
B11- Oneri di accesso in discarica 71 1.000,00
B12 — Imprevisti ed arrotondamenti [15.118,50
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 135.888,46 € 135.888,46
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) € 555.724,04
Buseto Palizzolo, i IL TECNICO
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