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Progetto per la ristrutturazione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici" dall'incrocio 
con la strada comunale S.C. n. 18 denominata "Sanguisuga" fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. 
n. 44.  Aggiornamento prezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO DEI LAVORI 419.835,58 

  

Riepilogo capitoli lavori 

Manutenzione straordinaria SR 

0023  

CL Importo    

  
Scavi e rinterri  OG3 89.650,81 21,75%   
Cunette, banchine e passo carraio  OG3 135.666,23 32,91%   
Muri in gabbioni  OG3 160.657,42 38,97%   
Opere d'arte  OG3 5.891,82 1,43%   
Sistemazione piazzole  OG3 5.829,39 1,41%   
Opere a verde  OG3 5.980,82 1,45%   
Attraversamento fauna  OG3 8.569,29 2,08%   

  Sommano 412.245,78 100,00%   

Oneri Sicurezza  OG3 7.589,80   1,81% 

          

    419.835,58   100,00% 

Lavoro a corpo   0,00     

Lavoro a misura   419.835,58     
Sommano   419.835,58     

     

     SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN CATEGORIE DI SERVIZI 

 (ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 - Tabella Z1) 

CS 

CATEGORIA DEI 

SERVIZI ex art. 14 L.143/49 % incid. IMPORTO 

V.01 
Interventi di 

manutenzione su 

viabilità ordinaria 

Via 100% 419.835,58 

 
 

   

     SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN CATEGORIE DI LAVORI 

 (ai sensi dell'art.107, 108, 109 del D.P.R. n. 207/2010 

CL 
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE 

% incid. IMPORTO 

OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

linee tramviarie, metropolitane, funicolari….. 
100% 419.835,58 
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Progetto per la ristrutturazione della strada provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso – Inici" dall'incrocio con la 

strada comunale S.C. n. 18 denominata "Sanguisuga" fino all'incrocio con la strada provinciale S.P. n. 44. 

Aggiornamento prezzi 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

OPERE  € 412.245,78 
 

SICUREZZA € 7.589,80 
 

A- SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA € 419.835,58 € 419.835,58 

A1- A dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7.589,80 
 

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1) € 412.245,78 
 

   

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

B1- Iva sui lavori 22% € 92.363,83 
 

B2- Spese tecniche  € 19.283,65 4,59% 

B3- Incremento 1% redazione PSC € 4.198,36 1,00% 

B4-Competenze tecniche per redazione relazioni tecniche  

specialistiche comprensivo di cassa di appartenenza 
€ 1.999,02 0,48% 

B5- CNPAIA € 939,28 4%(B2+B3) 

B6- Incentivo per Funzioni Tec. (art.113 D.Lvo50/2016) (1% di A) € 4.198,36 1,00% 

B7- I.V.A. su spese tecniche B2+B3+B4+B5 (aliq. 22%, anche su 

CNPAIA) 
€ 5.812,47 22%(B2+B3+B4+B5) 

B8- Spese informazione su pubblico sugli interventi  € 300,00 
 

B9- Contributo ANAC € 375,00 
 

B10- Oneri pubblicità gara e procedura affidamento incarico € 300,00 
 

B11- Oneri di accesso in discarica € 1.000,00 
 

B12 – Imprevisti ed arrotondamenti € 5.118,50 
 

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 135.888,46 € 135.888,46 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) 
 

€ 555.724,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO MACROVOCI 

 

IMPORTO 

IMPORTO CPMPLESSIVO LAVORI € 555.724,04 

I.V.A.   (B1 + B7) € 98.176,29 

SPESE GENERALI   (B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12) € 37.712,16 
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

Importo lordo lavori: €  419.835,58    Totale Costo sicurezza: €  7.688,97    Incidenza sicurezza:  1,831  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  10,31  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  10,58% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili 

Imp.  
Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

                1.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 1845,662 5,18 9.560,53           261,96 2,74% 

1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per 1002,368 5,87 5.883,90           787,85 13,39% 

1.2.5.1 trasporto di materie, provenienti da 8142,75 ,65 5.292,79           0,00 0% 

1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi 7000 1,10 7.700,00           530,53 6,89% 

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture 66,68 165,45 11.032,21           251,53 2,28% 

3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture 352,736 181,09 63.876,96           1.335,03 2,09% 

3.1.5 Conglomerato cementizio vibrato per 1,812 222,19 402,61           22,83 5,67% 

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 8993 2,71 24.371,03           3.589,85 14,73% 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 1186,594 38,59 45.790,66           6.973,92 15,23% 

6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 1474,046 27,94 41.184,85           556,00 1,35% 

6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto 727,2 33,28 24.201,22           273,47 1,13% 

6.3.1.1 Fornitura e posa di gabbioni in rete 914 147,61 134.915,54           23.394,35 17,34% 

6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di 248,4 38,77 9.630,47           990,01 10,28% 

6.5.2 Fornitura e collocazione di manufatti 1050 7,68 8.064,00           616,90 7,65% 

6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 6 162,60 975,60           45,37 4,65% 

13.3.9.7 Fornitura, trasporto e posa in opera di 11 229,17 2.520,87           61,51 2,44% 

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 6,975 27,35 190,77           10,53 5,52% 

13.9.13.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 749,95 1.499,90           62,55 4,17% 

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 130 14,14 1.838,20    1.838,20       350,91 19,09% 

26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute 6 67,20 403,20    403,20       5,64 1,40% 

26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo 1 67,15 67,15    67,15       1,89 2,81% 

26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 5 11,51 57,55    57,55       0,00 0% 

26.6.6 Maschera di protezione contro le 20 1,18 23,60    23,60       0,00 0% 

26.6.7 Guanti di protezione termica, con 20 4,29 85,80    85,80       0,00 0% 

26.6.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari 5 81,21 406,05    406,05       0,00 0% 

26.6.14 Cuffia antirumore ad alto potere 5 18,95 94,75    94,75       0,00 0% 

26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di 1 683,56 683,56    683,56       196,32 28,72% 

26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di 3 415,50 1.246,50    1.246,50       0,00 0% 

26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 4 670,86 2.683,44    2.683,44       94,46 3,52% 

AN.01 Staccionata in legno di castagno, altezz 85,8 44,98 3.859,28  350,84 457,62 15,19 25,15 2.157,87     877,73 28,91% 

AN.02 
Pulitura generale di canna di tombino o  2 2.655,89 5.311,78  482,89 629,86 83,98   

1.479,4

1 2.958,82   1.179,84 28,67% 

AN.03 Fornitura e piantumazione di albero tipo 37 86,32 3.193,84  290,36 378,73  31,80 1.176,60 15,65 579,05 ,33 12,21 757,02 29,98% 

AN.04 Fornitura e piantumazione di albero tipo 34 81,97 2.786,98  253,37 330,48  28,00 952,00 15,59 530,06 ,75 25,50 695,64 31,57% 

  MANODOPERA COMPLESSIVA              43.923,64  

                
  419.835,58 1.377,46 1.796,69 4.286,47 4.067,93 37,71 43.274,42  
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