REGIONE SICILIANA

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROGETTO ESECUTIVO
Progetto per la ristrutturazione della Strada Provinciale S.P. n° 44 nel tratto dalla frazione di
s Bruca fino all'incrocio con la Strada Provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici".
23 Aggiornamento prezzi
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Progetto per la ristrutturazione della Strada Provinciale S.P. n° 44 nel tratto dalla frazione di Bruca fino
all'incrocio con la Strada Provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici"._ Aggiornamento prezzi

IMPORTO DEI LAVORI 622.308,75
Riepilogo capitoli lavori
Manutenzione straordinaria SR CL Importo
0023
Scavi e rinterri 0G3 125.524,12 20,44%
Cunette, banchine e passo carraio 0G3 346.644,25 56,44%
Muri in gabbioni 0G3 111.587,86 18,17%
Opere d'arte 0G3 5.891,82 0,96%
Sistemazione piazzole 0G3 5.764,20 0,94%
Opere a verde 0G3 6.789,00 1,11%
Attraversamento fauna 0G3 12.026,35 1,96%
Sommano 614.227,60 100,00%
Oneri Sicurezza 0G3 8.081,15 1,30%
622.308,75 100,00%
Lavoro a corpo 0,00
Lavoro a misura 622.308,75
Sommano 622.308,75
SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN CATEGORIE DI SERVIZI
(ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 - Tabella Z1)
CATEGORIA DEI
CS SERVIZI ex art. 14 L.143/49 % incid. | IMPORTO
Interventi di )
V.01 manutenzione su Via 100% 622.308,75
viabilita ordinaria
SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN CATEGORIE DI LAVORI
(ai sensi dell'art.107, 108, 109 del D.P.R. n. 207/2010
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE o
CL % incid. | IMPORTO
0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 100% 622.308.75

linee tramviarie, metropolitane, funicolari.....
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Progetto per la ristrutturazione della Strada Provinciale S.P. n° 44 nel tratto dalla frazione di Bruca fino all'incrocio

con la Strada Provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso — Inici".

QUADRO TECNICO ECONOMICO

OPERE €614.080,88
SICUREZZA €8.227,87
A- SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA € 622.308,75 € 622.308,75
Al- A dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 8.227,87
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-Al)| € 614.080,88
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1- Iva sui lavori 22% € 136.907,93
B2- Spese tecniche € 38.461,54 6,18%
B3- Incremento 1% redazione PSC €6.223,09 1,00%
B4-Qompgtenze tecnlchg per_redazmn_e relazioni tecniche €2.955.12 0.47%
specialistiche comprensivo di cassa di appartenenza
B5- CNPAIA €1.787,39 4%(B2+B3)
B6- Incentivo per Funzioni Tec. (art.113 D.Lvo50/2016) (1% di A) €6.223,09 1,00%
B7- 1.V.A. su spese tecniche B2+B3+B4+B5+B6 (aliq. 22%, 0
anche su CNPAIA) €12.243,05 22%(B2+B3+B4+B5)
B8- Spese informazione su pubblico sugli interventi € 300,00
B9- Contributo ANAC € 375,00
B10- Oneri pubblicita gara e procedura affidamento incarico € 500,00
B11- Oneri di accesso in discarica €4.500,00
B12 — Imprevisti ed arrotondamenti €4.958,24
B13 - 1.V.A.su B8 + B10 + B11 + B12 €2.256,81
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B)| € 217.691,25 € 217.691,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) € 840.000,00
RIEPILOGO MACROVOCI
IMPORTO
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 840.000,00
IV.A. (Bl +B7+B13) €151.407,79
SPESE GENERALI (B2 + B3+ B4+ B5 + B6 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12) €66.283,46
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
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Importo lordo lavori: € 622.308,75 Totale Costo sicurezza: € 822787  |incidenza sicurezza: 1,322 % :”C?d' EEIR (WIS (E0 T e () s 0 e
ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 9,36%
COSTO DI COSTRUZIONE

RIf.El Descrizione Quantita Prezzo di| Prezzo x | Utili Spese Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza

Prezzi Applicazi.| Quantita | Imp. | Generali |Sicurez.|Materia.)x Quantital Noli [Quantita| Trasporti| Quantita [Manodop.Manodop.
1.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 1960,612 5,18 | 10.155,97 278,27 2,74%%:
1.1.5.1 IScavo a sezione obbligata, per 1410,001 587| 8.276,71 1.108,25 13,39%7
251 _ _ o 11580,93 o]

trasporto di materie, provenienti da 8 65| 7.527,61 0,00 00/5,:
1.5.3 ICompattazione del fondo degli scavi 10000 1,10| 11.000,00 757,90 6,89%
3.1.1.2 IConglomerato cementizio per strutture 34,98 165,45| 5.787,44 131,95 2,28% |
3.1.1.7 IConglomerato cementizio per strutture 877,14 181,09 | 158.841,28 3.319,78 2,09%'
3.1.5 IConglomerato cementizio vibrato per 1,812 222,19 402,61 22,83 5,67"/{
3.2.1.2 o . 23186,19 =
IAcciaio in barre a aderenza migliorata 7 2,71| 62.834,59 9.255,54 14,73%
3.2.3 (Casseforme per getti di conglomerati 3122,819 38,59 | 120.509,59 18.353,61 15,23% |
6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 2310,693 27,94 | 64.560,76 871,57 1,350/@_
6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto 1000 33,28 | 33.280,00 376,06 1,13%
6.3.1.1 gabbioni con maglia 6x8 e filo del 672 147,61 | 99.193,92 17.200,23 17,349
6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di 95,4 38,77 3.698,66 380,22 10,289% ]
6.5.2 Fornitura e collocazione di manufatti 1470 7,68 | 11.289,60 863,65 7,65%
6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 6 162,60 975,60 45,37 4,65%1
13.3.9.7 Fornitura, trasporto e posa in opera di 11 229,17 2.520,87 61,51 2,44%
13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 9,675 27,35 264,61 14,61 5,52%¢1
13.9.13.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 749,95 1.499,90 62,55 4,17%
26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 160 14,14 | 2.262,40 2.262,40 431,89 19,09%
26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute 6 67,20 403,20 403,20 0,00 1,40%&
26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo 2 67,15 134,30 134,30 0,00 2,81%
26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 5 11,51 57,55 57,55 0,00 094
26.6.6 Maschera di protezione contro le 20 1,18 23,60 23,60 0,00 0%
26.6.7 Guanti di protezione termica, con 20 4,29 85,80 85,80 0,00 0%
26.6.12 Giubbetto ad alta visibilita di vari 5 81,21 406,05 406,05 0,00 0%+
26.6.14 ICuffia antirumore ad alto potere 5 18,95 94,75 94,75 0,00 0%
26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di 1 683,56 683,56 683,56 0,00 28,72%
26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di 3 41550 | 1.246,50 1.246,50 0,00 0%
26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 4 670,86 2.683,44 2.683,44 0,00 3,52%
JAN.O1 Staccionata in legno di castagno, altezz 110,9 27,98 | 3.102,98 | 281,69 368,19 12,31 11,90 | 1.319,73 112111 45,93%
IAN.02 Pulitura generale di canna di tombino o 1| 1.71590| 1.715,90 | 155,99 203,47 27,13 754,60 | 754,60 574,71 43,23%
IAN.03 Fornitura e piantumazione di albero tipo 50 63,22 3.161,00 | 287,50 375,00 50,00 28,74 | 1.437,17 ,32 16,17 995,19 40,64%
IAN.04 Fornitura e piantumazione di albero tipo 50 72,56 | 3.628,00 | 330,00 430,00 57,50 35,57 | 1.778,70 74 36,75 995,19 35,41%
622.308,751.055,18 1.376,66 5.290,20 52,92 57.221,99
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