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Aggiornamento prezzi
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    Manutenzione straordinaria SP 44        

            

    Manutenzione straordinaria SP 44        

            

    Scavi e rinterri        

            

1  14  1.1.1.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza 

d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di 

sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di 

scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 

1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli 

interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici 

dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su 

mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 

cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere 

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte 

con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 

obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 

a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

      

      Intera lunghezza strada        

      2500*0.15*5.5  2.062,500      

      A detrarre cunette esistenti        

      -(153+153)*0.20*0.75-(203+328+79+540+48+60+173+225+2        

      20+220+160+160+193+54)*0.15*0.75  -345,488      

                SOMMANO   m³ =  1.717,012  5,18  8.894,12  

            

2  15  1.2.5.1        

    trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 

conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 

ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso 

l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 

- Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle 

voci:1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 

eseguiti in ambito extraurbano  

      

      Strada        

      2500*0.15*5.5*5  10.312,500      

      A detrarre cunette esistenti        

      -((153+153)*0.20*0.75-(203+328+79+540+48+60+173+225+        

      220+220+160+160+193+54)*0.15*0.75)*5  1.268,438      

                SOMMANO   m³ x km =  11.580,938  0,65  7.527,61  

            

3  16  1.5.3        

    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il 

piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario 

ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato  

      

            

                 A RIPORTARE      16.421,73  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       16.421,73  

    di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della 

densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a 

carico dell'impresa. 

- per ogni m² di superficie compattata  

      

      2500*4  10.000,000      

                SOMMANO   m² =  10.000,000  1,10  11.000,00  

            

4  30  6.1.1.1        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 

per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 

95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere 

per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a 

spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano  

      

      Ricarica stradale        

      2500*0.13*4.0  1.300,000      

      Cunette        

      51.71*0.75*0.3  11,635      

      114*0.75*0.3  25,650      

      10*0.75*0.3  2,250      

      183*0.75*0.3  41,175      

      77*0.75*0.3  17,325      

      49.60*0.75*0.3  11,160      

      4.30*0.75*0.3  0,968      

      44.45*0.75*0.3  10,001      

      22.50*0.75*0.3  5,063      

      44.30*0.75*0.3  9,968      

      70.40*0.75*0.3  15,840      

      28.60*0.75*0.3  6,435      

      27*0.75*0.3  6,075      

      96.7*0.75*0.3  21,758      

      10*0.75*0.3  2,250      

      30*0.75*0.3  6,750      

      17.5*0.75*0.3  3,938      

      128.46*0.75*0.3  28,904      

      281.6*0.75*0.3  63,360      

      75.86*0.75*0.3  17,069      

      35.15*0.75*0.3  7,909      

      40.77*0.75*0.3  9,173      

      54.04*0.75*0.3  12,159      

      14*0.75*0.3  3,150      

      17*0.75*0.3  3,825      

      6.60*0.75*0.3  1,485      

      77.87*0.75*0.3  17,521      

      68.3*0.75*0.3  15,368      

      57*0.75*0.3  12,825      

      82*0.75*0.3  18,450      

      88.55*0.75*0.3  19,924      

      186.92*0.75*0.3  42,057      

      Banchine        

      186.5*0.75*0.3  41,963      

      95*0.75*0.3  21,375      

      426.92*0.75*0.3  96,057      

      48*0.75*0.3  10,800      

      71.6*0.75*0.3  16,110      

      98.8*0.75*0.3  22,230      

      50*0.75*0.3  11,250      

      10*0.75*0.3  2,250      

      10*0.75*0.3  2,250      

      73.7*0.75*0.3  16,583      

            

            
     A RIPORTARE  2.012,288    27.421,73  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   2.012,288    27.421,73  

      110*0.75*0.3  24,750      

      120*0.75*0.3  27,000      

      130.98*0.75*0.3  29,471      

      5*0.75*0.3  1,125      

      98*0.75*0.3  22,050      

      40.97*0.75*0.3  9,218      

      35*0.75*0.3  7,875      

      110*0.75*0.3  24,750      

      236.96*0.75*0.3  53,316      

      Passi carraio        

      9*1*0.3  2,700      

      2.5*1*0.3  0,750      

      15*1*0.3  4,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      4.5*1*0.3  1,350      

      4*1*0.3  1,200      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      6.5*1*0.3  1,950      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      12.5*1*0.3  3,750      

      6*1*0.3  1,800      

      6*1*0.3  1,800      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      10*1*0.3  3,000      

      5*1*0.3  1,500      

      4*1*0.3  1,200      

      6*1*0.3  1,800      

                SOMMANO   m³ =  2.258,643  27,94  63.106,49  

            

5  31  6.1.2.1        

    Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 

massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 

tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed 

il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con 

l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità 

ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO 

modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo 

ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 

costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano  

      

      Ricarica        

      2500*0.10*4.0  1.000,000      

                SOMMANO   m³ =  1.000,000  33,28  33.280,00  

            

6  37  AN.02        

    Pulitura generale di canna di tombino o tubolari di qualsiasi luce, lunghezza 

o altezza, interrati o intasati da materiali di qualsiasi natura o consistenza 

fino alla riscoperta delle spalle, la platea delle canne, i muri ed il fondo 

dell'eventuale pozzetto, compresi altresì lo smonto, il ripristino, mediante 

fornitura ed impiego di quanto occorra per la sostituzione delle parti di 

copertura danneggiata, eseguita con operai ed opportuni mezzi, anche con 

compressori, autospurghi, mezzi  

      

            

            
     A RIPORTARE      123.808,22  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       123.808,22  

    meccanici, comprese infine il carico ed il trasporto a rifiuto e quant'altro 

occorre per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte, nonchè il 

ripristino di canali a monte (adduzione) ed a valle ù8fugatore9 secondo la 

sagoma prescritta dal D.L. e fino ad un massimo di 20,00 metri di 

lunghezza ciascuno ed opere connesse.  

      

      Attraversamento uno        

      1  1,000      

                SOMMANO    =  1,000  1.715,90  1.715,90  

            

            

            

      1) Totale  Scavi e rinterri      125.524,12  

            

            

    Cunette, banchie e passo carraio        

            

7  17  1.1.5.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 

del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di 

acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 

tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e 

del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo 

prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 

a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

      

      Cunette        

      51.71*0.75*0.3  11,635      

      114*0.75*0.3  25,650      

      10*0.75*0.3  2,250      

      183*0.75*0.3  41,175      

      49.60*0.75*0.3  11,160      

      4.30*0.75*0.3  0,968      

      44.45*0.75*0.3  10,001      

      22.50*0.75*0.3  5,063      

      44.30*0.75*0.3  9,968      

      70.40*0.75*0.3  15,840      

      28.60*0.75*0.3  6,435      

      27*0.75*0.3  6,075      

      96.7*0.75*0.3  21,758      

      10*0.75*0.3  2,250      

      18*0.75*0.3  4,050      

      128.46*0.75*0.3  28,904      

      281.60*0.75*0.3  63,360      

      75.86*0.75*0.3  17,069      

      40.77*0.75*0.3  9,173      

            

            
     A RIPORTARE  292,784    125.524,12  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   292,784    125.524,12  

      54.04*0.75*0.3  12,159      

      14*0.75*0.3  3,150      

      17*0.75*0.3  3,825      

      6.60*0.75*0.3  1,485      

      77.87*0.75*0.3  17,521      

      68.3*0.75*0.3  15,368      

      57*0.75*0.3  12,825      

      82*0.75*0.3  18,450      

      88.55*0.75*0.3  19,924      

      186.92*0.75*0.3  42,057      

      Banchine        

      95*0.75*0.3  21,375      

      226.92*0.75*0.3  51,057      

      48*0.75*0.3  10,800      

      71.6*0.75*0.3  16,110      

      98.8*0.75*0.3  22,230      

      50*0.75*0.3  11,250      

      10*0.75*0.3  2,250      

      10*0.75*0.3  2,250      

      73.7*0.75*0.3  16,583      

      145.15*0.75*0.3  32,659      

      120*0.75*0.3  27,000      

      130.98*0.75*0.3  29,471      

      5*0.75*0.3  1,125      

      98*0.75*0.3  22,050      

      40.97*0.75*0.3  9,218      

      35*0.75*0.3  7,875      

      110*0.75*0.3  24,750      

      Passi carraio        

      2.5*1*0.3  0,750      

      15*1*0.3  4,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      4.5*1*0.3  1,350      

      4*1*0.3  1,200      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      6.5*1*0.3  1,950      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      12.5*1*0.3  3,750      

      6*1*0.3  1,800      

      6*1*0.3  1,800      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      5*1*0.3  1,500      

      10*1*0.3  3,000      

      5*1*0.3  1,500      

      4*1*0.3  1,200      

      12*1*0.3  3,600      

      6*1*0.3  1,800      

      6*1*0.3  1,800      

      12*1*0.3  3,600      

      48*0.75*0.3  10,800      

                SOMMANO   m³ =  808,501  5,87  4.745,90  

            

8  18  3.1.1.7        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la  

      

            

            
     A RIPORTARE      130.270,02  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       130.270,02  

    lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro 

onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 

computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25  

      

      Cunette        

      51.71*0.282  14,582      

      114*0.282  32,148      

      10*0.282  2,820      

      183*0.282  51,606      

      49.60*0.282  13,987      

      4.30*0.282  1,213      

      44.45*0.282  12,535      

      22.50*0.282  6,345      

      44.30*0.282  12,493      

      70.40*0.282  19,853      

      28.60*0.282  8,065      

      27*0.282  7,614      

      96.7*0.282  27,269      

      10*0.282  2,820      

      18*0.282  5,076      

      128.46*0.282  36,226      

      281.6*0.75*0.3  63,360      

      75.86*0.282  21,393      

      40.77*0.282  11,497      

      54.04*0.282  15,239      

      14*0.282  3,948      

      17*0.282  4,794      

      6.60*0.282  1,861      

      77.87*0.282  21,959      

      68.3*0.282  19,261      

      57*0.282  16,074      

      82*0.282  23,124      

      88.55*0.282  24,971      

      186.92*0.282  52,711      

      Banchine        

      95*0.210  19,950      

      226.92*0.210  47,653      

      48*0.210  10,080      

      71.6*0.210  15,036      

      98.8*0.210  20,748      

      50*0.210  10,500      

      10*0.210  2,100      

      10*0.210  2,100      

      73.7*0.210  15,477      

      145.15*0.210  30,482      

      120*0.210  25,200      

      130.98*0.210  27,506      

      5*0.210  1,050      

      98*0.210  20,580      

      40.97*0.210  8,604      

      35*0.210  7,350      

      110*0.210  23,100      

      Passi carraio        

      2.5*1*1.00*0.3  0,750      

      15*1*1.00*0.3  4,500      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      4.5*1*1.00*0.3  1,350      

      4*1*1.00*0.3  1,200      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

            

            

     A RIPORTARE  834,660    130.270,02  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   834,660    130.270,02  

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      6.5*1*1.00*0.3  1,950      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      12.5*1*1.00*0.3  3,750      

      6*1*1.00*0.3  1,800      

      6*1*1.00*0.3  1,800      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      10*1*1.00*0.3  3,000      

      5*1*1.00*0.3  1,500      

      4*1*1.00*0.3  1,200      

      6*1*1.00*0.3  1,800      

      12*1*1.00*0.3  3,600      

      48*0.210  10,080      

                SOMMANO   m³ =  877,140  181,09  158.841,28  

            

9  20  3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 

d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), 

morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, 

compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, 

pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola 

d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

      

      Cunette        

      51.71*(0.55+0.3+0.3)  59,467      

      114*(0.55+0.3+0.3)  131,100      

      10*(0.55+0.3+0.3)  11,500      

      183*(0.55+0.3+0.3)  210,450      

      49.60*(0.55+0.3+0.3)  57,040      

      4.30*(0.55+0.3+0.3)  4,945      

      44.45*(0.55+0.3+0.3)  51,118      

      22.50*(0.55+0.3+0.3)  25,875      

      44.30*(0.55+0.3+0.3)  50,945      

      70.40*(0.55+0.3+0.3)  80,960      

      28.60*(0.55+0.3+0.3)  32,890      

      27*(0.55+0.3+0.3)  31,050      

      96.7*(0.55+0.3+0.3)  111,205      

      10*(0.55+0.3+0.3)  11,500      

      18*(0.55+0.3+0.3)  20,700      

      128.46*(0.55+0.3+0.3)  147,729      

      281.6*(0.55+0.3+0.3)  323,840      

      75.86*(0.55+0.3+0.3)  87,239      

      40.77*(0.55+0.3+0.3)  46,886      

      54.04*(0.55+0.3+0.3)  62,146      

      14*(0.55+0.3+0.3)  16,100      

      17*(0.55+0.3+0.3)  19,550      

      6.60*(0.55+0.3+0.3)  7,590      

      77.87*(0.55+0.3+0.3)  89,551      

      68.3*(0.55+0.3+0.3)  78,545      

      57*(0.55+0.3+0.3)  65,550      

      82*(0.55+0.3+0.3)  94,300      

      88.55*(0.55+0.3+0.3)  101,833      

      186.92*(0.55+0.3+0.3)  214,958      

      Banchine        

      95*(0.25+0.30)  52,250      

            

            
     A RIPORTARE  2.298,812    289.111,30  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   2.298,812    289.111,30  

      226.92*(0.25+0.30)  124,806      

      48*(0.25+0.30)  26,400      

      71.6*(0.25+0.30)  39,380      

      98.8*(0.25+0.30)  54,340      

      50*(0.25+0.30)  27,500      

      10*(0.25+0.30)  5,500      

      10*(0.25+0.30)  5,500      

      73.7*(0.25+0.30)  40,535      

      145.15*(0.25+0.30)  79,833      

      120*(0.25+0.30)  66,000      

      130.98*(0.25+0.30)  72,039      

      5*(0.25+0.30)  2,750      

      98*(0.25+0.30)  53,900      

      40.97*(0.25+0.30)  22,534      

      35*(0.25+0.30)  19,250      

      110*(0.25+0.30)  60,500      

      Passi carraio        

      2.5*1*(0.30+0.30)  1,500      

      15*1*(0.30+0.30)  9,000      

      4.5*1*(0.30+0.30)  2,700      

      4*1*(0.30+0.30)  2,400      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      6.5*1*(0.30+0.30)  3,900      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      12.5*1*(0.30+0.30)  7,500      

      6*1*(0.30+0.30)  3,600      

      6*1*(0.30+0.30)  3,600      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      10*1*(0.30+0.30)  6,000      

      5*1*(0.30+0.30)  3,000      

      4*1*(0.30+0.30)  2,400      

      6*1*(0.30+0.30)  3,600      

      12*1*(0.30+0.30)  7,200      

      48*(0.25+0.30)  26,400      

                SOMMANO   m² =  3.115,379  38,59  120.222,48  

            

10  19  3.2.1.2        

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 

dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 

eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 

dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 

formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali. 

per strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate  

      

      Cunette        

      51.71*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  409,326      

      114*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  902,401      

      10*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  79,158      

      183*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  1.448,591      

      49.60*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  392,624      

      4.30*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  34,038      

      44.45*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  351,857      

      22.50*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  178,106      

            

            
     A RIPORTARE  3.796,101    409.333,78  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   3.796,101    409.333,78  

      44.30*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  350,670      

      70.40*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  557,272      

      28.60*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  226,392      

      27*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  213,727      

      96.7*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  765,458      

      10*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  79,158      

      18*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  142,484      

      128.46*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  1.016,864      

      281.6*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  2.229,089      

      75.86*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  600,493      

      40.77*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  322,727      

      54.04*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  427,770      

      14*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  110,821      

      17*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  134,569      

      6.60*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  52,244      

      77.87*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  616,403      

      68.3*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  540,649      

      57*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  451,201      

      82*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  649,096      

      88.55*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  700,944      

      186.92*(4*1.21+4*2.05+7)*0.395  1.479,621      

      Banchine        

      95*(2.02*4+4)*0.395  453,302      

      226.92*(2.02*4+4)*0.395  1.082,771      

      48*(2.02*4+4)*0.395  229,037      

      71.6*(2.02*4+4)*0.395  341,647      

      98.8*(2.02*4+4)*0.395  471,434      

      50*(2.02*4+4)*0.395  238,580      

      10*(2.02*4+4)*0.395  47,716      

      10*(2.02*4+4)*0.395  47,716      

      73.7*(2.02*4+4)*0.395  351,667      

      145.15*(2.02*4+4)*0.395  692,598      

      120*(2.02*4+4)*0.395  572,592      

      130.98*(2.02*4+4)*0.395  624,984      

      5*(2.02*4+4)*0.395  23,858      

      98*(2.02*4+4)*0.395  467,617      

      40.97*(2.02*4+4)*0.395  195,492      

      35*(2.02*4+4)*0.395  167,006      

      110*(2.02*4+4)*0.395  524,876      

      Passi carraio        

      2.5*(2.58*4+6)*0.395  16,116      

      15*(2.58*4+6)*0.395  96,696      

      4.5*(2.58*4+6)*0.395  29,009      

      4*(2.58*4+6)*0.395  25,786      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      6.5*(2.58*4+6)*0.395  41,902      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      12.5*(2.58*4+6)*0.395  80,580      

      6*(2.58*4+6)*0.395  38,678      

      6*(2.58*4+6)*0.395  38,678      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      10*(2.58*4+6)*0.395  64,464      

      5*(2.58*4+6)*0.395  32,232      

      4*(2.58*4+6)*0.395  25,786      

            

            

     A RIPORTARE  22.841,125    409.333,78  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   22.841,125    409.333,78  

      6*(2.58*4+6)*0.395  38,678      

      12*(2.58*4+6)*0.395  77,357      

      48*(2.02*4+4)*0.395  229,037      

                SOMMANO   kg =  23.186,197  2,71  62.834,59  

            

            

            

      2) Totale  Cunette, banchie e passo carraio      346.644,25  

            

            

    Muri in gabbioni        

            

11  14  1.1.1.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza 

d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di 

sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di 

scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 

1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli 

interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici 

dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su 

mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 

cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere 

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte 

con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 

obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 

a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

      

      Sbancamento gabbioni        

      Tipologia 1  1,000      

      2*(15.00+10+14)  78,000      

      Tipologia 2  2,000      

      2*30.00+60  120,000      

                SOMMANO   m³ =  201,000  5,18  1.041,18  

            

12  17  1.1.5.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 

del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di 

acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 

tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e 

del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo 

prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 

gli accertamenti e le verifiche tecniche  

      

            

            
     A RIPORTARE      473.209,55  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       473.209,55  

    obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 

a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

      

      Muri in gabbioni tipologia uno        

      15.00*2.00*1.00  30,000      

      10.00*2.00*1.00  20,000      

      14.00*2.00*1.00  28,000      

      Muri in gabbioni tipologia due        

      30.00*2.00*1.00  60,000      

      60.00*2.00*1.00  120,000      

      30.00*2.00*1.00  60,000      

                SOMMANO   m³ =  318,000  5,87  1.866,66  

            

13    6.3.1.1        

    Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE 

in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 

89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica 

all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" 

(n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013, con filo galvanizzato con lega 

di Zn - Al(5%) secondo UNI-EN 10244-2 Classe A. Il prodotto dovrà 

possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo 

accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804. Gli elementi metallici 

dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Essi dovranno essere 

riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della 

messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà 

consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta 

produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti 

dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR 

305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del 

processo di fabbrica CE. 

gabbioni con maglia 6x8 e filo del diametro 2,7mm, con resistenza a 

trazione nominale della rete dovrà essere pari a 55 kN/m (test eseguiti in 

accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Compreso il pietrame di riempimento 

proveniente da siti posti a distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, 

aventi peso specifico non inferiore a 20 N/mc e di natura non geliva.  

      

      Tipologia uno        

      8*15.00  120,000      

      8*10.00  80,000      

      8*14.00  112,000      

      Tipologia due        

      3*30.00  90,000      

      3*60.00  180,000      

      3*30.00  90,000      

                SOMMANO   mc =  672,000  147,61  99.193,92  

            

14  22  6.3.6        

    Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico 

a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame 

calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, 

provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, 

con eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano.  

      

      Tipologia uno        

      0.6*15.00  9,000      

            

            
     A RIPORTARE  9,000    574.270,13  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO   9,000    574.270,13  

      0.6*10.00  6,000      

      0.6*14.00  8,400      

      Tipologia due        

      0.6*30.00  18,000      

      0.6*60.00  36,000      

      0.6*30.00  18,000      

                SOMMANO   m³ =  95,400  38,77  3.698,66  

            

15  23  3.1.1.2        

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 

conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 

le casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 12/15  

      

      Base posa muro in gabbioni Tipologia uno        

      2.2*15.00*0.1  3,300      

      2.2*10.00*0.1  2,200      

      2.2*14.00*0.1  3,080      

      Base posa muro in gabbioni Tipologia due        

      2.2*30.00*0.1  6,600      

      2.2*60.00*0.1  13,200      

      2.2*30.00*0.1  6,600      

                SOMMANO   m³ =  34,980  165,45  5.787,44  

            

            

            

      3) Totale  Muri in gabbioni      111.587,86  

            

            

    Opere d'arte        

            

16  17  1.1.5.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 

del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di 

acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 

tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e 

del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo 

prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 

a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

      

      Pozzetto di salto        

            

            
     A RIPORTARE      583.756,23  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       583.756,23  

      1.5*1.5*2.00  4,500      

      Attraversamento stradale collegamento pozzetto di salto        

      5.5*1  5,500      

      Scavo posa in opera tubazioni per attraversamento fauna        

      5*8*0.6  24,000      

                SOMMANO   m³ =  34,000  5,87  199,58  

            

17  24  13.9.13.3        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 

rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in 

calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e 

provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti 

con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una 

tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a 

norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza 

verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di 

progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della 

profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il 

ricoprimento da compensarsi a parte. 

- altezza utile 945 mm. 

Elemento di fondo -  dimensione interna 1200 x 1200 mm  

      

      Pozzetto di salto        

      2  2,000      

                SOMMANO   cad =  2,000  749,95  1.499,90  

            

18  25  13.8.1        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori 

a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo 

del cavo del materiale ed il costipamento.  

      

      Pozzetto di salto        

      1.5*1.5*0.1  0,225      

                SOMMANO   m³ =  0,225  27,35  6,15  

            

19  26  3.1.5        

    Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, 

rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, 

classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:abbassamento (slump) da 

100 a 150 mm ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 

31,5 mm, escluse le casseforme e le barre di armatura da compensarsi a 

parte, compresa la rifinitura delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i 

giunti e simili, compresi la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali, ed ogni altro onere occorrente per 

dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: 

- per lavori stradali con C 16/20.  

      

      Blocco tubo pozzetto di salto        

      1.2*0.8*0.2  0,192      

      Attraversamento stradale collegamento pozzetto di salto        

      5.5*0.2*1  1,100      

      Fosso di guardia        

      1.0*1.0*0.7  0,700      

      -0.6*0.6*0.5  -0,180      

                SOMMANO   m³ =  1,812  222,19  402,61  

            

20  20  3.2.3        

    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e  

      

            

                 A RIPORTARE      585.864,47  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       585.864,47  

    le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera 

monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o 

travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, 

compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, 

pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola 

d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

      

      Fosso di guardia        

      4*1*0.7  2,800      

      4*0.6  2,400      

      Blocco di ancoraggio        

      1.20*0.8*2  1,920      

      0.8*0.2*2  0,320      

                SOMMANO   m² =  7,440  38,59  287,11  

            

21  33  13.3.9.7        

    Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP 

strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 

pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a 

bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature  

previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del 

sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in 

depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni 

e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 

idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco  

con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

D esterno di 630 mm - D interno di 535 mm  

      

      Attraversamento su fosso di guardia        

      6  6,000      

      Collegamento pozzetto di salto e canale        

      5  5,000      

                SOMMANO   m =  11,000  229,17  2.520,87  

            

22  28  6.6.1        

    Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma 

triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del 

diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore 

a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due 

mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte 

frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a normale 

efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal 

D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e 

di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome 

e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di 

cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in 

ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a 

tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 

30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

      

                  cad =  6,000  162,60  975,60  

            

            

            

      4) Totale  Opere d'arte      5.891,82  

            

            

    Sistemazione piazzole        

            

23  14  1.1.1.1        

    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in        

                 A RIPORTARE      589.648,05  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       589.648,05  

    ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza 

d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di 

sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di 

scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 

1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli 

interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici 

dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su 

mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 

cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere 

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte 

con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 

schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 

obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 

a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

      

      Piazzola uno        

      (10+20)*3/2*0.2  9,000      

      Piazzola due        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

      Piazzola tre        

      (7+10)*3/2*0.2  5,100      

      Piazzola quattro        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

      Piazzola cinque        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

      Piazzola sei        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

      Piazzola sette        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

                SOMMANO   m³ =  42,600  5,18  220,67  

            

24  17  1.1.5.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 

del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di 

acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 

tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e 

del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo 

prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di  

      

            

            
     A RIPORTARE      589.868,72  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       589.868,72  

    discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili 

da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

      

      Piazzola uno        

      (10+20)*3/2  45,000      

      Piazzola due        

      (7+12)*3/2  28,500      

      Piazzola tre        

      (7+10)*3/2  25,500      

      Piazzola quattro        

      (7+12)*3/2  28,500      

      Piazzola cinque        

      (7+12)*3/2  28,500      

      Piazzola sei        

      (7+12)*3/2  28,500      

      Piazzola sette        

      (7+12)*3/2  28,500      

                SOMMANO   m³ =  213,000  5,87  1.250,31  

            

25  30  6.1.1.1        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 

per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 

95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere 

per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a 

spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano  

      

      Piazzola uno        

      (10+20)*3/2*0.2  9,000      

      Piazzola due        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

      Piazzola tre        

      (7+10)*3/2*0.2  5,100      

      Piazzola quattro        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

      Piazzola cinque        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

      Piazzola sei        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

      Piazzola sette        

      (7+12)*3/2*0.2  5,700      

                SOMMANO   m³ =  42,600  27,94  1.190,24  

            

26  34  AN.01        

    Staccionata in legno di castagno, altezza complessiva m.1,10, realizzata con 

pali verticali di castagno del diametro di cm. 10 posti ad una interasse di m. 

1,40 circa, con la parte inferiore appuntita opportunamente trattata ed 

infissa nel terreno per almeno cm. 50; i pali saranno rinforzati da due 

traverse in pali di castagno d=cm. 10 incrociate ed incastrate al centro, tra 

di loro, ed in testa ed alla base rispettivamente coi pali  verticali. 

Sovrastante corrimano in pali di castagno del diametro di cm. 8-10 fissati 

con opportuni incastri, in testa ai pali verticali. I pali di castagno dovranno 

essere scortecciati. Il fissaggio delle parti in legno avverrà per ogni incastro 

con almeno 2 viti di opportuna lunghezza e sezione. Il tutto da realizzare 

come gli laborati grafici di progetto e secondo le indicazioni della D.L. 

impartite in fase di realizzazione dell'opera. Sono compresi, il livellamento 

del terreno allo stato naturale, lo scavo di fondazione per l'ancoraggio dei 

sostegni e delle relative opere complementari, il trasporto ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera finita e funzionale a perfetta regola d'arte  

      

            

            
     A RIPORTARE      592.309,27  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       592.309,27  

      Piazzola uno        

      5.95+10+5.95  21,900      

      Piazzola due        

      4+7+4  15,000      

      Piazzola tre        

      3.5+7+3.5  14,000      

      Piazzola quattro        

      4+7+4  15,000      

      Piazzola cinque        

      4+7+4  15,000      

      Piazzola sei        

      4+7+4  15,000      

      Piazzola sette        

      4+7+4  15,000      

                SOMMANO   m =  110,900  27,98  3.102,98  

            

            

            

      5) Totale  Sistemazione piazzole      5.764,20  

            

            

    Opere a verde        

            

27  35  AN.03        

    Fornitura e piantumazione di albero tipo Eucalyptus (Latifoglie in genere) 

di altezza minima 1,8 m, fornito con apparato radicale in vaso o sacco juta, 

compreso eventuali tutori in legno; compreso scavo, a mano o con mini 

escavatore, di dimensioni opportune; compreso fornitura e riempimento 

scavo con terra vegetale con torba e concimazione; compreso trasporto a 

discarica del terreno o di materiali e imballi di risulta; compreso potatura di 

regolarizzazione e innaffiatura; compreso imballo, trasporto, scarico ed 

ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.  

      

      Si considera una zona di piantumazione lunghe almeno trecento        

      metri Una pianta ogni sei metri        

      50  50,000      

                SOMMANO   cad =  50,000  63,22  3.161,00  

            

28  36  AN.04        

    Fornitura e piantumazione di albero tipo Pino Marittimo (Conifere in 

genere) di altezza minima 1,4 m, fornito con apparato radicale in vaso o 

sacco juta, compreso eventuali tutori in legno; compreso scavo, a mano o 

con mini escavatore, di dimensioni opportune; compreso fornitura e 

riempimento scavo con terra vegetale con torba e concimazione; compreso 

trasporto a discarica del terreno o di materiali e imballi di risulta; compreso 

potatura di regolarizzazione e innaffiatura; compreso imballo, trasporto, 

scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola 

d'arte.  

      

      Si considera una zona di piantumazione lunghe almeno trecento        

      metri Una pianta ogni sei metri        

      50  50,000      

                SOMMANO   cad =  50,000  72,56  3.628,00  

            

            

            

      6) Totale  Opere a verde      6.789,00  

            

            

    Attraversamenti fauna        

            

29  17  1.1.5.1        

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi        

            

                 A RIPORTARE      602.201,25  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       602.201,25  

    in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità 

di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo 

medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza 

di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 

tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il 

sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e 

del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei 

campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo 

prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 

altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 

gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 

superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 

lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste 

a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di 

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW  

      

      Si prevedono 5 attraversamenti  5,000      

      7*7.5*0.6*1.0  31,500      

                SOMMANO   m³ =  36,500  5,87  214,26  

            

30  25  13.8.1        

    Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori 

a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo 

del cavo del materiale ed il costipamento.  

      

      7*7.5*0.6*0.3  9,450      

                SOMMANO   m³ =  9,450  27,35  258,46  

            

31  29  6.5.2        

    Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata 

del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni 

progettuali, con le prescrizioni del capitolato speciale, completi di organi di 

giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) compresi i collegamenti dei vari 

tratti e delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro 

onere.  

      

      7*7.5*28  1.470,000      

                SOMMANO   kg =  1.470,000  7,68  11.289,60  

            

32  30  6.1.1.1        

    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 

per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 

95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere 

per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a 

spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano  

      

      7*7.5*0.6*0.3  9,450      

                SOMMANO   m³ =  9,450  27,94  264,03  

            

            

            

            

            

                 A RIPORTARE      614.227,60  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       614.227,60  

            

            

      7) Totale  Attraversamenti fauna      12.026,35  

            

            

      1) Totale Manutenzione straordinaria SP 44      614.227,60  

            

      1) Totale Manutenzione straordinaria SP 44      614.227,60  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      614.227,60  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       614.227,60  

    Oneri speciali di Sicurezza        

            

                 

            

33  38  26.1.26        

    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del 

cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di 

sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; 

l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di 

ferro; 

le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di 

mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, 

passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e 

la funzione; 

tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del 

tondo di ferro; 

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 

lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà 

dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera 

durata dei lavori.  

      

      Lavori a blocchi da 80 metri        

      2*80  160,000      

                SOMMANO   m² =  160,000  14,14  2.262,40  

            

34  3  26.3.1.1        

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, 

indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di 

salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie 

raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti 

i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono 

compresi: 

l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione 

ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; 

i supporti per i segnali; 

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne 

la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la 

durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

      

                  cad =  6,000  67,20  403,20  

            

35  4  26.5.1.1        

    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; 

la manutenzione e le revisioni periodiche; 

l'immediata sostituzione in caso d'uso; 

l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di 

proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori. 

da kg 6 classe 34A 233BC  

      

                  cad =  2,000  67,15  134,30  

            

                 A RIPORTARE      617.027,50  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       617.027,50  

36  6  26.6.1        

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 

ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e 

usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

      

                  cad =  5,000  11,51  57,55  

            

37  7  26.6.6        

    Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di 

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

      

      5*4  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  1,18  23,60  

            

38  8  26.6.7        

    Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 

strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore 

di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

      

      5*4  20,000      

                SOMMANO   cad =  20,000  4,29  85,80  

            

39  9  26.6.12        

    Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 

ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di 

lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 

periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

      

                  cad =  5,000  81,21  406,05  

            

40  10  26.6.14        

    Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a 

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori; 

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

      

                  cad =  5,000  18,95  94,75  

            

41  11  26.7.7        

    Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme 

alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la 

raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per 

il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla 

pedana del box. E' compreso il trasporto da e per  

      

            

            
     A RIPORTARE      617.695,25  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       617.695,25  

    il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per 

la movimentazione e la collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed 

esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione 

(70 ATM) ed i relativi materiali di consumo,  reintegro carta igienica;  

aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato; assicurazione 

R.C.T , assistenza e manutenzione.Compreso i formulari per il trasporto e 

oneri di smaltimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al 

mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. 

- per ogni mese d'impiego  

      

                  cad =  4,000  670,86  2.683,44  

            

42  12  26.7.5.1        

    Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 

2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e 

armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: 

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a 

terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la 

periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

      

                  cad =  1,000  683,56  683,56  

            

43  13  26.7.5.2        

    Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 

2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 

coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e 

armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: 

il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a 

terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la 

periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

      

                  cad =  3,000  415,50  1.246,50  

            

            

            

      1) Totale             8.081,15  

            

            

      2) Totale Oneri speciali di Sicurezza      8.081,15  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      622.308,75  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Manutenzione straordinaria SP 44  1      614.227,60  

  Manutenzione straordinaria SP 44  1    614.227,60    

    Scavi e rinterri  1  125.524,12      

    Cunette, banchie e passo carraio  4  346.644,25      

    Muri in gabbioni  10  111.587,86      

    Opere d'arte  12  5.891,82      

    Sistemazione piazzole  14  5.764,20      

    Opere a verde  17  6.789,00      

    Attraversamenti fauna  17  12.026,35      

Oneri speciali di Sicurezza  20      8.081,15  

          

    SOMMANO I LAVORI  €  622.308,75  
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