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PROGETTO ESECUTIVO
Progetto per la ristrutturazione della Strada Provinciale S.P. n° 44 nel tratto dalla frazione di

Bruca fino all'incrocio con la Strada Provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso - Inici".
Aggiornamento prezzi
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Progetto per la ristrutturazione della Strada Provinciale S.P. n° 44 nel tratto dalla frazione di Bruca fino 
all'incrocio con la Strada Provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso – Inici".  Aggiornamento prezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO DEI LAVORI 622.308,75 

  

Riepilogo capitoli lavori 

Manutenzione straordinaria SR 

0023  

CL Importo    

  
Scavi e rinterri  OG3 125.524,12 20,44%   
Cunette, banchine e passo carraio  OG3 346.644,25 56,44%   
Muri in gabbioni  OG3 111.587,86 18,17%   
Opere d'arte  OG3 5.891,82 0,96%   
Sistemazione piazzole  OG3 5.764,20 0,94%   
Opere a verde  OG3 6.789,00 1,11%   
Attraversamento fauna  OG3 12.026,35 1,96%   

  Sommano 614.227,60 100,00%   

Oneri Sicurezza  OG3 8.081,15   1,30% 

          

    622.308,75   100,00% 

Lavoro a corpo   0,00     

Lavoro a misura   622.308,75     
Sommano   622.308,75     

     

     SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN CATEGORIE DI SERVIZI 

 (ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 - Tabella Z1) 

CS 

CATEGORIA DEI 

SERVIZI ex art. 14 L.143/49 % incid. IMPORTO 

V.01 
Interventi di 

manutenzione su 

viabilità ordinaria 

Via 100% 622.308,75 

 
 

   

     SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN CATEGORIE DI LAVORI 

 (ai sensi dell'art.107, 108, 109 del D.P.R. n. 207/2010 

CL 
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE 

% incid. IMPORTO 

OG3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

linee tramviarie, metropolitane, funicolari….. 
100% 622.308,75 
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Progetto per la ristrutturazione della Strada Provinciale S.P. n° 44 nel tratto dalla frazione di Bruca fino all'incrocio 
con la Strada Provinciale S.R. n° 23 denominata "Celso – Inici". 

QUADRO TECNICO ECONOMICO

OPERE € 614.080,88 

SICUREZZA € 8.227,87 

A- SOMMANO I LAVORI A BASE D’ASTA € 622.308,75 € 622.308,75 

A1- A dedurre Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 8.227,87 

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A1) € 614.080,88 

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1- Iva sui lavori 22% € 136.907,93 

B2- Spese tecniche € 38.461,54 6,18% 

B3- Incremento 1% redazione PSC € 6.223,09 1,00% 

B4-Competenze tecniche per redazione relazioni tecniche 

specialistiche comprensivo di cassa di appartenenza 
€ 2.955,12 0,47% 

B5- CNPAIA € 1.787,39 4%(B2+B3) 

B6- Incentivo per Funzioni Tec. (art.113 D.Lvo50/2016) (1% di A) € 6.223,09 1,00% 

B7- I.V.A. su spese tecniche B2+B3+B4+B5+B6 (aliq. 22%,

anche su CNPAIA) 
€ 12.243,05 22%(B2+B3+B4+B5) 

B8- Spese informazione su pubblico sugli interventi € 300,00 

B9- Contributo ANAC € 375,00 

B10- Oneri pubblicità gara e procedura affidamento incarico € 500,00 

B11- Oneri di accesso in discarica € 4.500,00 

B12 – Imprevisti ed arrotondamenti € 4.958,24 

B13 – I.V.A. su B8 + B10 + B11 + B12 € 2.256,81 

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 217.691,25 € 217.691,25 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) € 840.000,00 

RIEPILOGO MACROVOCI 

IMPORTO 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 840.000,00 

I.V.A.   (B1 + B7 + B13) € 151.407,79 

SPESE GENERALI   (B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B8 + B9 + B10 + B11 + B12) € 66.283,46 
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Importo lordo lavori: €  622.308,75 Totale Costo sicurezza: €  8.227,87 Incidenza sicurezza:  1,322  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  9,20  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  9,36% 

COSTO DI COSTRUZIONE 

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili 

Imp. 

Spese 

Generali 

Spese 

Sicurez. Materia. 
Materiali 

x Quantità Noli 
Noli x 

Quantità Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

1.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 1960,612 5,18 10.155,97 278,27 2,74% 

1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per 1410,001 5,87 8.276,71 1.108,25 13,39% 

1.2.5.1 
trasporto di materie, provenienti da 

11580,93

8 ,65 7.527,61 0,00 0% 

1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi 10000 1,10 11.000,00 757,90 6,89% 

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture 34,98 165,45 5.787,44 131,95 2,28% 

3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture 877,14 181,09 158.841,28 3.319,78 2,09% 

3.1.5 Conglomerato cementizio vibrato per 1,812 222,19 402,61 22,83 5,67% 

3.2.1.2 
Acciaio in barre a aderenza migliorata 

23186,19

7 2,71 62.834,59 9.255,54 14,73% 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 3122,819 38,59 120.509,59 18.353,61 15,23% 

6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con 2310,693 27,94 64.560,76 871,57 1,35% 

6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto 1000 33,28 33.280,00 376,06 1,13% 

6.3.1.1 gabbioni con maglia 6x8 e filo del 672 147,61 99.193,92 17.200,23 17,34% 

6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di 95,4 38,77 3.698,66 380,22 10,28% 

6.5.2 Fornitura e collocazione di manufatti 1470 7,68 11.289,60 863,65 7,65% 

6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 6 162,60 975,60 45,37 4,65% 

13.3.9.7 Fornitura, trasporto e posa in opera di 11 229,17 2.520,87 61,51 2,44% 

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 9,675 27,35 264,61 14,61 5,52% 

13.9.13.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 749,95 1.499,90 62,55 4,17% 

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 160 14,14 2.262,40 2.262,40 431,89 19,09% 

26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute 6 67,20 403,20 403,20 0,00 1,40% 

26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo 2 67,15 134,30 134,30 0,00 2,81% 

26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 5 11,51 57,55 57,55 0,00 0% 

26.6.6 Maschera di protezione contro le 20 1,18 23,60 23,60 0,00 0% 

26.6.7 Guanti di protezione termica, con 20 4,29 85,80 85,80 0,00 0% 

26.6.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari 5 81,21 406,05 406,05 0,00 0% 

26.6.14 Cuffia antirumore ad alto potere 5 18,95 94,75 94,75 0,00 0% 

26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di 1 683,56 683,56 683,56 0,00 28,72% 

26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di 3 415,50 1.246,50 1.246,50 0,00 0% 

26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 4 670,86 2.683,44 2.683,44 0,00 3,52% 

AN.01 Staccionata in legno di castagno, altezz 110,9 27,98 3.102,98 281,69 368,19 12,31 11,90 1.319,73 1.121,11 45,93% 

AN.02 Pulitura generale di canna di tombino o 1 1.715,90 1.715,90 155,99 203,47 27,13 754,60 754,60 574,71 43,23% 

AN.03 Fornitura e piantumazione di albero tipo 50 63,22 3.161,00 287,50 375,00 50,00 28,74 1.437,17 ,32 16,17 995,19 40,64% 

AN.04 Fornitura e piantumazione di albero tipo 50 72,56 3.628,00 330,00 430,00 57,50 35,57 1.778,70 ,74 36,75 995,19 35,41% 

622.308,75 1.055,18 1.376,66 5.290,20 52,92 57.221,99 
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