Arch. Vito Barraco

studio tecnico in Marsala, Via Dante Alighieri n. 40 - cell. 320/5396016 - e.mail.: architetto.barraco@gmail.com

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

OPERE DI COMPLETAMENTO, MESSA A NORMA DEGLI
IMPIANTI E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE M. BONANNO.

1° STRALCIO FUNZIONALE

Committente: Comune di PROGETTO ESECUTIVO

Castellammare del Golfo

TAV. EE-OS ELABORATI:

COMPUTO ONERI PER

Scala : LA SICUREZZA

DATA _ 21/06/2023

ILR.U.P. IL PROGETTISTA
Ing. Luigi Martino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Oneri per la sicurezza (SpCat 1)
1/1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
26.01.01.001 |(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo
per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m?
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
Prospetto esterno
- prospetto ovest 32,00 9,000 288,00
8,00 5,000 40,00
- prospetto Sud *(lung.=9,20+3,10+30,00) 42,30 9,000 380,70
- prospetto Est 28,50 9,000 256,50
- prospetto Nord 42,00 9,000 378,00 b
SOMMANO m? 17343,20 8,27 11'108,@
Q
jab)
pt
2/2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi o
26.01.02 portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad H
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato o
dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di .
mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
nolo ponteggio per 1 mese Q
- quantita di cui alla voce 26.01.01.001 1311,20 S
SOMMANO m?xmese 1'311,20 1,64 2’150,?‘)
3/3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
26.01.03 voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo g
scarico al deposito. - per ogni m?> di ponteggio in opera o
misurato dalla base c
quantita di cui alla voce 26.01.01.001 131,20 3
_ 5
=t
SOMMANO m? 1'311,20 3,64 4772,
T
4/4 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato -
26.01.10 con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole g
ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... to risulta ™
piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. ©
- per ogni m? e per tutta la durata dei lavori O
apprestamenti per la sicurezza :Q
- per lavorazioni interne 1,20 2,400 7,000 20,16 -
—
SOMMANO m?* 20,16 18,66 376,%
>
5/5 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale 7
26.01.11 del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, ®
di cui alla voce 26.1.10.
apprestamenti per la sicurezza
- per lavorazioni interne 20,00
SOMMANO cad 20,00 12,40 248,00
6/6 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di
26.01.15 qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e
magistero, misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per
tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed
eventuale sostituzione.
Prospetto esterno
- prospetto ovest 32,00 9,000 288,00
- prospetto Sud *(lung.=9,20+3,10+30,00) 42,30 9,000 380,70
- prospetto Est 28,50 9,000 256,50
SOMMANO m? 925,20 2,95 2'729,34
A RIPORTARE 21°384,93

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

[9p €202 /9099¢ N OAllJy 0 []03010.Id

€202 -90-€¢

A 3INNOO

O4109 13d FIWNAVTI3LSVO



pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°384,93
717 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
26.01.26 polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a ...
restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro quadrato di
rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
Recinzione esterna
- prospetto Ovest *(lung.=8,00+46,00+1,00) 55,00 1,000 55,00
SOMMANO m? 55,00 14,14 771,70
8/8 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
26.01.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ...
li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. b
Recinzione esterna 1
- prospetto Ovest *(lung.=8,00+46,00) 54,00 2,000 108,00 o
- prospetto Sud 38,00 2,000 76,00 Q
- prospetto Est *(lung.=18,50+1,50) 20,00 2,000 40,00 2
(@)
SOMMANO m? 224,00 19,36 4’336,%
(62
1
9/9 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.
26.01.42 Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo Q
richiedono; il montaggio con tutto cio che occorre perr ... e C S
di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di -
attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. o
Apprestamenti per la sicurezza 2,00 g
SOMMANO cad 2,00 373,87 747,74
O
10/ 10 Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del c
26.01.44.001 2003, in multibava di polipropilene, maglia 10x10 cm, con %
bordature in fune di poliammide di diametro non inferiore =l
a ... d ogni altro onere per garantirne 1’utilizzo in condizioni di o
massima sicurezza. installata con 1’ausilio di trabattello
32,80 26,000 852,80 T
—
SOMMANO m? 852,80 8,44 7'197,@
f=rd
o
11/11 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con O
26.01.45.003 |estremita cucita e con manicotto. lunghezza 30 m :Q
apprestamenti per la sicurezza 2,00 -
—
SOMMANO cad 2,00 544,14 1'088,%
>
12/12 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 7
26.01.46 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale ®
tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie
in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle
bretelle con fibbie di aggancio.
Apprestamenti per la sicurezza 3,00
SOMMANO cad 3,00 67,68 203,04
13/13 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con
26.01.53 assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide @
12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e moschettone
- Lunghezza: 2,00 m.
Apprestamenti per la sicurezza 3,00
SOMMANO cad 3,00 75,80 227,40
14/ 14 Moschettoni a chiusura automatica a norma UNIEN 362 in
26.01.56 acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23
kN.
A RIPORTARE 35'963,36

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

35'963,36

15/15
26.02.06

16/ 16
26.02.09

17/17
26.03.02.001

18/18
26.03.02.002

19/19
26.03.07.002

20/20
26.05.01.001

21/21
26.05.02

Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in
acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ...
poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
messa a terra ponteggio

SOMMANO cad

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ...
izzato. Inteso  come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
messa a terra ponteggio

SOMMANO m

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ...
voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
Segnaletica di sicurezza

SOMMANO cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
Segnaletica di sicurezza

SOMMANO cad

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata media ... per
la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 -d=m 10
segnaletica di sicurezza

SOMMANO cad

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito
e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata dell ...
l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C  (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elet
... . Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).
apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

20,00

3,00

3,00

2,00

2,00

20,00

20,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13,54

56,60

11,42

61,02

73,20

9,57

67,15

105,58

40,62

113,20

228,
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105,58

A RIPORTARE

36'761,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36'761,40

22/22
26.06.01

23/23
26.06.04

24 /24
26.06.06

25/25
26.06.07

26/26
26.06.10.001

27/27
26.07.01.001

28/28
26.07.01.002

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2,
da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi:

l'uso per la durata dei ... tivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo mensile.

Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore
da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di
rischio, marchio di conformita, forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni interf ... viste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile
al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V
Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e
.. acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’impiego

w.c. chimico

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e
... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. -
Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
w.c. chimico

SOMMANO cad

6,00

6,00

80,00

80,00

80,00

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1,00

1,00

3,00

3,00

11,51

0,95

1,18

4,29

4,06

424,36

148,89

69,06
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A RIPORTARE

38038,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38°038,89
Parziale LAVORI A MISURA euro 38°038,89
TOTALE euro 38°038,89
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Num.Ord [MPORTI incid
TERiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 38°038,89| 100,000
M:001 Oneri per la sicurezza euro 38038,89| 100,000
TOTALE euro 38°038,89| 100,000
Marsala, 21/06/2023
11 Tecnico
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A RIPORTARE
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