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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

01.01.06.002 urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla  profondità  di  2,00  m  dal

piano  di  sbanca ... rideterminato con le stesse modalità ogni   qualvolta   sarà

riscontrata   variazione   delle   classi   di resistenza

SOMMANO m³ 62,52 19,97 1´248,52 138,96 11,130

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,

01.01.09.002 escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o ... ’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici

SOMMANO m³ 30,87 159,59 4´926,54 2´462,28 49,980

3 Compenso per rinterro o ricolmo  degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e

01.02.04 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,

compresi spi ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi

meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato

SOMMANO m³ 35,79 4,83 172,87 13,52 7,820

4 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche

01.02.05.002 del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa

parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1

- 1.4.2.1 - 1.4.3 – 1.4.4  eseguiti in ambito urbano

SOMMANO m³ X km 806,40 0,78 628,99 0,00

5 Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi

02.01.01 altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i

magisteri d’am ... lavoro compiuto a perfetta  regola  d'arte,  inclusa  la

formazione  di  architravi  di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

SOMMANO m³ 4,40 406,22 1´787,37 390,00 21,820

6 Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a

02.01.02 qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm,

compresi i magisteri d’a ... lavoro compiuto a perfetta  regola  d'arte,  inclusa  la

formazione  di  architravi  di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

SOMMANO m³ 3,08 235,47 725,25 272,91 37,630

7 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione

02.02.02.002 degli architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in

sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm

SOMMANO m² 92,90 41,84 3´886,94 1´234,88 31,770

8 Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri

02.02.04.002 maschio – femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l’onere

della formazione dei vani po ... e i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta

regola d'arte. con la rasatura completa della parete sulle due facce

SOMMANO m² 222,33 48,04 10´680,73 2´955,36 27,670

9 Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10

02.02.09.001 mm accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirene espanso sinterizzato

conforme alle norme  ... a, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con

gesso dolce. con lastra da 30 mm di cui 20 mm di polistirene

SOMMANO m² 6,60 40,41 266,71 54,78 20,540

10 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

03.01.01.002 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali,   la vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le

casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15

SOMMANO m³ 5,16 165,45 853,73 19,46 2,280

11 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

03.01.01.004 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali,   la vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le

casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20

SOMMANO m³ 6,62 174,57 1´155,65 24,96 2,160

12 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente

03.01.03.001 debolmente  aggressivo  classe  d’esposizione  XC3, XD1,   XA1,   (UNI   11104

),   in   ambiente   mode ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le

barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30

SOMMANO m³ 79,58 188,85 15´028,68 500,46 3,330

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 41´361,98 8´067,57

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
A
S
T
E
L
L
A
M
M
A
R
E
 
D
E
L
 
G
O
L
F
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
6
6
0
6
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
2
3
-
0
6
-
2
0
2
3

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
4
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 41´361,98 8´067,57

13 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente

03.01.03.009 debolmente  aggressivo  classe  d’esposizione  XC3, XD1,   XA1,   (UNI   11104

),   in   ambiente   mode ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le

barre di armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30

SOMMANO m³ 1,01 200,42 202,42 9,53 4,710

14 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in

opera compreso l'on ...  conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per

strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate

SOMMANO kg 917,29 2,71 2´485,85 366,17 14,730

15 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  armati,  di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture

speciali, realizz ...   il  tutto  eseguito  a perfetta regola  d'arte,  misurate per  la

superficie dei  casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 62,47 38,59 2´410,71 367,15 15,230

16 Fornitura  e collocazione di rete d’acciaio  elettrosaldata  a fili nervati ad

03.02.04 aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con

diametro non superiore a  ... i provini ed  il  conferimento  in  laboratorio  per  le

prove  dei  materiali previste dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO kg 3´076,69 3,45 10´614,58 1´531,68 14,430

17 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un

03.03.01.001 massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di

conglomerato cementizio s ... ttrosaldata  da  compensarsi  a  parte,  ove

aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m

SOMMANO m² 5,04 85,66 431,73 20,08 4,650

18 Fornitura  e posa  in  opera  di  malta  cementizia  bicomponente elastica a rapido

03.07.09 asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente

asciutti, a base di l ... ivo cementizio di classe C2. Compresi sfridi e quant'altro

necessario per dare la malta posata a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 56,12 30,94 1´736,35 332,69 19,160

19 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in piastrelle di

05.01.07 Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con

superficie grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con

prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.

SOMMANO m² 373,42 53,47 19´966,77 3´875,55 19,410

20 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per

05.01.10.001 strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione

X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici

SOMMANO m² 995,10 19,99 19´892,06 7´771,83 39,070

21 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per

05.01.10.002 strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione

X0   (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici

SOMMANO m² 30,00 15,38 461,40 124,95 27,080

22 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva con

05.01.17 sottostruttura  singola   certificato  EN  14904,  in  listoni preverniciati  di  legno

massello  di  faggio   ...  con chiodatura compresa nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 677,32 143,73 97´351,20 21´164,15 21,740

23 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta

05.02.04.003 classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e

rispondente a tutti i requisiti ri ...  a parte. Le caratteristiche tecniche debbono

essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres

SOMMANO m 272,13 4,39 1´194,65 564,11 47,220

24 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1°

05.02.05.003 scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e

rispondente a tutti i  ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate

e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm    s = 8 mm

SOMMANO m² 238,04 53,23 12´670,87 3´718,90 29,350

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 210´780,57 47´914,36
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 210´780,57 47´914,36

25 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita  da

06.02.13.001 moduli  di  adeguata  forma  e  dimensioni  e  di spessore 6 - 8 cm, aventi

resistenza media a compressi ... so dal prezzo, compreso l'onere della

compattazione con apposita piastra vibrante: spessore cm 6 di colore grigio

chiaro

SOMMANO m² 30,00 39,79 1´193,70 220,36 18,460

26 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,

06.04.02.002 conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata

norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

SOMMANO kg 244,00 5,50 1´342,00 30,46 2,270

27 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle

06.04.03 dimensioni  di 80x50x80 cm a  doppio scomparto con chiusura idraulica,

compreso il massetto di posa  ... glomerato cementizio di spessore non inferiore a

10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.

SOMMANO cad 1,00 218,74 218,74 13,30 6,080

28 Fornitura  di  opere in  ferro  lavorato  in  profilati  scatolari  per cancelli,

07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e

forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 1´671,31 4,53 7´571,03 1´387,77 18,330

29 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,

07.01.02 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o

lamiere, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 282,36 4,00 1´129,44 234,36 20,750

30 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o

07.01.03 profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro  occorre per  dare il lavoro

completo a perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 2´631,17 3,02 7´946,14 2´379,87 29,950

31 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati da

07.02.04.001 ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari,

piatti, oltre mm  ...  Da  pagarsi  a  parte  il  trattamento anticorrosivo,

l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J

SOMMANO kg 1´378,35 4,62 6´367,98 785,81 12,340

32 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti  fino

07.02.06 ad  altezza  di  m  12,00,  compreso  l'onere  dei mezzi di sollevamento, i presidi

provvisori,  ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal

C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

SOMMANO kg 1´378,35 2,04 2´811,83 475,76 16,920

33 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo

07.02.16.001 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C

previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per

carpenteria pesante

SOMMANO kg 225,00 1,05 236,25 0,00

34 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi

08.01.03.001 d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  sezione  mm  50  ÷  60,

verniciati  a  polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza  termica

complessiva  non  superiore a  2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

SOMMANO m² 13,09 508,36 6´654,43 409,25 6,150

35 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi

08.01.05.001 d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  sezione  mm  60  ÷  70,

verniciati  a  polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza  termica

complessiva  non  superiore a  2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

SOMMANO m² 19,10 553,43 10´570,51 597,23 5,650

36 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato,

08.03.09 con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato  plastico  di  colore  a

scelta  della ... o,  a  scelta  della  D.L.,  chiavistello  azionabile indifferentemente

dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANO m² 11,11 520,65 5´784,42 91,97 1,590

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 262´607,04 54´540,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 262´607,04 54´540,50

37 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,  8.1.15,

08.04.05 8.2.1,  8.2.2,  8.2.3,  8.2.4,  8.2.7,  8.2.8,  8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la

fornitura  ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato

alla misura netta dei vetri da porre in opera.

SOMMANO m² 24,15 67,05 1´619,26 0,00

38 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da

09.01.02 malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti  calcarei  selezionati

(diametro  massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e  magistero

per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d’arte.

SOMMANO m² 309,81 22,03 6´825,11 1´765,66 25,870

39 Strato di finitura  per  interni su  superfici,  già  intonacate,  con gesso scagliola,

09.01.06 dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1´054,78 12,48 13´163,66 8´411,58 63,900

40 Intonaco  civile  per  esterni  dello  spessore  complessivo  non superiore a 2,5

09.01.07 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e

traversato con mal ... so l’onere per spigoli  e angoli,  ed  ogni altro onere e

magistero per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 42,07 26,74 1´124,95 419,49 37,290

41 Intonaco  civile    per  esterni  dello  spessore  complessivo  non superiore a 2,5

09.01.08 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti

calcarei seleziona ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 24,48 24,51 600,01 244,08 40,680

42 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento

09.01.09.001 monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi   e inseri

selezionati, certifi ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore

SOMMANO m² 42,07 26,65 1´121,17 335,45 29,920

43 Intonaco  civile  per  interno  premiscelato,  dello  spessore complessivo di 2,5

09.01.13 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti,

miscelati con idonei a ... pplicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni

altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 63,23 18,39 1´162,80 420,12 36,130

44 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce

09.01.14 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata  a  regola  d’arte  e

pronta  per  ... ocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e

magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 63,23 11,33 716,40 315,28 44,010

45 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima  qualità dello spessore di 3

10.01.03.001 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o

idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili

SOMMANO m³ 6,68 154,98 1´035,27 133,24 12,870

46 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina vinilacrilica

11.01.01 emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su

superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 1´011,91 5,89 5´960,15 2´124,79 35,650

47 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata

11.02.01 permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici,  a  superficie

opaca.  Data  i ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 47,81 8,37 400,17 113,49 28,360

48 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani

11.03.01 di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o

curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 343,35 22,19 7´618,94 2´850,24 37,410

49 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di

12.01.19 poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale
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R I P O R T O 303´954,93 71´673,92

esterne, muri controterra, ... re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 196,68 25,25 4´966,17 206,59 4,160

50 Pannello   curvabile isolato e ventilato a protezione multistrato, costituito da:

12.06.14.004 elemento di copertura in lastre metalliche, marchiate CE secondo UNI EN

14782, costituite da una l ... quanto altro occorre per dare l'opera finita e a

perfetta regola d'arte. spessore 90 mm, trasmittanza termica 0,36 W/m²K

SOMMANO m² 962,37 116,73 112´337,45 12´031,34 10,710

51 Fornitura  e posa  in  opera  di  tubazioni  in  polietilene ad  alta densità` tipo PE

13.03.02.003 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI

EN 12201-2, e avra ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 32 mm

SOMMANO m 180,00 7,11 1´279,80 335,56 26,220

52 Fornitura  e posa  in  opera  di  tubazioni  in  polietilene ad  alta densità` tipo PE

13.03.02.004 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma UNI

EN 12201-2, e avra ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 40 mm

SOMMANO m 150,00 8,93 1´339,50 290,40 21,680

53 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U

13.07.03.003 costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione  a  bicchiere

e  guarnizione  di  tenuta   ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale

idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm

SOMMANO m 106,50 30,00 3´195,00 228,44 7,150

54 Fornitura,  trasporto  e posa  in  opera  di  curve in  PVC-U con anello

13.07.04.003 elastomerico  secondo  le  norme  UNI  EN  1401  e DIN 19534, compresi e

compensati nel prezzo il detto an ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90°

SOMMANO cad 24,00 20,25 486,00 53,17 10,940

55 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  braghe  semplici  o  a squadra in

13.07.05.003 PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534,

compresi e compensati nel p ... i per la posa in opera ed ogni  altro  onere  per

dare  l’opera  completa  a  perfetta  regola d’arte. D esterno 160 mm

SOMMANO cad 20,00 34,85 697,00 44,33 6,360

56 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di

13.08.01 qualsiasi genere e diametro,  con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco

min), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la

sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

SOMMANO m³ 46,23 27,35 1´264,39 69,79 5,520

57 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,

14.01.01.002 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

derivazione del locale  ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a

cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K

SOMMANO cad 140,00 44,94 6´291,60 3´873,74 61,570

58 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete  o

14.01.02.002 soffitto,  realizzata  con  linea  in  tubazione  a  vista  a partire dalla cassetta di

derivazione del lo ...    a   soffitto,   gli accessori per le giunzioni a cassetta, la

minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K

SOMMANO cad 33,00 41,76 1´378,08 547,79 39,750

59 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,

14.01.03.004 interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a

partire dalla cassetta di de ...  cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un

singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K

SOMMANO cad 40,00 49,44 1´977,60 830,20 41,980

60 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,

14.01.03.005 interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a

partire dalla cassetta di de ... o invertito,  compreso di quota parte delle tubazioni

e dei fili tipo H07Z1-K fino all’altro comando deviato o invertito

SOMMANO cad 2,00 61,40 122,80 55,33 45,060

61 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,

14.01.03.006 interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a

partire dalla cassetta di de ... i altro onere. con un singolo comando, luminoso o
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R I P O R T O 439´290,32 90´240,60

non,  a relè, compresa quota parte del relè passo passo e cavo H07Z1-K

SOMMANO cad 11,00 73,16 804,76 304,36 37,820

62 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di

14.01.06 comando in esecuzione stagna  IP55, con membrana morbida trasparente.

SOMMANO cad 7,00 13,46 94,22 0,00

63 Punto  di  collegamento  di  apparecchiatura  elettrica  monofase, trifase o trifase

14.01.08.013 con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta

di derivaz ... i  per  le  giunzioni  a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.

monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm²

SOMMANO cad 8,00 45,81 366,48 221,32 60,390

64 Punto  di  collegamento  di  apparecchiatura  elettrica  monofase, trifase o trifase

14.01.08.014 con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta

di derivaz ... i  per  le  giunzioni  a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.

monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm²

SOMMANO cad 3,00 48,89 146,67 83,02 56,600

65 Punto  di  collegamento  di  apparecchiatura  elettrica  monofase, trifase o trifase

14.01.09.024 con neutro,   realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di

derivazione ...  le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. trifase

con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6 mm²

SOMMANO cad 2,00 86,41 172,82 55,34 32,020

66 Realizzazione   di   derivazione   per   punto   Forza   Motrice, monofase,

14.02.01.002 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (ques ... on malta cementizia, e l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²

SOMMANO cad 40,00 52,86 2´114,40 829,90 39,250

67 Fornitura  in  opera  entro  scatole  predisposte  di  cui  alle  voci 14.2.1 e 14.2.2

14.02.03.001 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o

universale (te ...  primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a

quella del cavo principale. presa 2P+t  10/16A - 1 modulo

SOMMANO cad 18,00 11,80 212,40 74,68 35,160

68 Fornitura  in  opera  entro  scatole  predisposte  di  cui  alle  voci 14.2.1 e 14.2.2

14.02.03.002 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o

universale (te ... to con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella del

cavo principale. presa 2P+t  10/16A - Universale   - 2 moduli

SOMMANO cad 28,00 17,20 481,60 116,16 24,120

69 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con

14.02.05 placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.

SOMMANO cad 15,00 13,46 201,90 0,00

70 Fornitura e posa  in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete,   realizzate

14.02.06.007 in   conformità   alla   Norma   IEC   60309, compreso delle opere necessarie per

il montaggio e ... laggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte. Presa CEE a parete 2P+T 16A 230V (blu)

SOMMANO cad 1,00 38,92 38,92 19,94 51,230

71 Fornitura e posa  in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete,   realizzate

14.02.06.008 in   conformità   alla   Norma   IEC   60309, compreso delle opere necessarie per

il montaggio e ... ggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte. Presa CEE a parete 3P+T 16A 400V (rossa)

SOMMANO cad 1,00 40,54 40,54 19,94 49,180

72 Fornitura  e posa  di  tubi  protettivi  plastici  rigidi  serie  media RK15, posti a

14.03.02.002 vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi,

giunti, coll ... el suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del

D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 25 mm

SOMMANO m 100,00 13,71 1´371,00 415,00 30,270

73 Fornitura  e posa  di  tubi  protettivi  plastici  rigidi  serie  media RK15, posti a

14.03.02.003 vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi,

giunti, coll ... el suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del

D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 32 mm

SOMMANO m 200,00 15,44 3´088,00 829,75 26,870

74 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla

14.03.11.002 compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
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R I P O R T O 448´424,03 93´210,01

apertura tracce, fi ...  cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm

SOMMANO m 800,00 5,24 4´192,00 2´377,28 56,710

75 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla

14.03.11.003 compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa

apertura tracce, fi ...  cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm

SOMMANO m 700,00 5,67 3´969,00 2´080,15 52,410

76 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di

14.03.13.002 coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere

edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida

DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70

SOMMANO cad 20,00 9,71 194,20 103,86 53,480

77 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di

14.03.13.003 coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere

edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida

DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70

SOMMANO cad 20,00 11,35 227,00 113,36 49,940

78 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di

14.03.13.005 coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere

edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida

DIN sul fondo. Scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x80

SOMMANO cad 10,00 53,13 531,30 70,82 13,330

79 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con

14.03.14.003 coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei

fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in

opera. cassetta da parete fino a 190x140x70

SOMMANO cad 20,00 19,22 384,40 56,66 14,740

80 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di

14.03.16.001 conduttori  elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme

ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni

altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm²

SOMMANO m 1´000,00 1,15 1´150,00 498,76 43,370

81 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di

14.03.16.002 conduttori  elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme

ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni

altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²

SOMMANO m 1´500,00 1,81 2´715,00 1´124,01 41,400

82 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di

14.03.16.003 conduttori  elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme

ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni

altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²

SOMMANO m 1´000,00 2,54 2´540,00 947,42 37,300

83 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di

14.03.16.004 conduttori  elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme

ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni

altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm²

SOMMANO m 300,00 3,52 1´056,00 373,40 35,360

84 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di

14.03.16.006 conduttori  elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme

ai requisiti previs ...  e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni

altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x16mm²

SOMMANO m 100,00 7,63 763,00 169,39 22,200

85 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte  di

14.03.16.007 conduttori  elettrici  in  rame  con  isolante  in mescola termoplastica, conforme

ai requisiti previs ...  e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni

altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x25mm²

SOMMANO m 50,00 10,73 536,50 97,16 18,110

86 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

14.03.17.052 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
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R I P O R T O 466´682,43 101´222,28

ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.  5x6mm²

SOMMANO m 200,00 12,00 2´400,00 687,60 28,650

87 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in

14.03.21.001 opera completa di morsetti e capicorda. sez. 25 mm²

SOMMANO m 160,00 6,29 1´006,40 350,83 34,860

88 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce

14.03.22.001 zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø

13 mm per allacciamen ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni

200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad 8,00 96,79 774,32 183,44 23,690

89 Fornitura  e  collocazione  di  carpenteria  metallica  per  quadro elettrico di

14.04.01.001 distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con

struttura in lamiera  ... lcolata come sola superficie frontale al metro quadro

(LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A

SOMMANO m² 1,60 3´297,23 5´275,57 387,75 7,350

90 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante

14.04.03.002 autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza

portella di qualsiasi tipo ( ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la

posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli

SOMMANO cad 1,00 154,60 154,60 64,07 41,440

91 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante

14.04.03.003 autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza

portella di qualsiasi tipo ( ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la

posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli

SOMMANO cad 1,00 212,78 212,78 80,66 37,910

92 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante

14.04.03.004 autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza

portella di qualsiasi tipo ( ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la

posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli

SOMMANO cad 1,00 320,80 320,80 112,54 35,080

93 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante

14.04.03.005 autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza

portella di qualsiasi tipo ( ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la

posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli

SOMMANO cad 1,00 446,29 446,29 143,93 32,250

94 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante

14.04.04.008 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o

senza portella di qualsiasi  ... eca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio

per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 8 moduli

SOMMANO cad 2,00 40,80 81,60 20,75 25,430

95 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante

14.04.04.012 autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o

senza portella di qualsiasi  ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio

per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 54 moduli

SOMMANO cad 1,00 231,08 231,08 14,47 6,260

96 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico (compensato a

14.04.05.009 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti

di tensione ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2

per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 70,00 42,43 2´970,10 686,69 23,120

97 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico (compensato a

14.04.05.015 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti

di tensione ... nterruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-

2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 11,00 104,08 1´144,88 167,27 14,610

98 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico (compensato a

14.04.05.016 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti

di tensione ... nterruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-

2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

SOMMANO cad 4,00 149,38 597,52 65,19 10,910
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R I P O R T O 482´298,37 104´187,47

99 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico (compensato a

14.04.05.048 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti

di tensione ... terruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2

per valori superiori].  Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A

SOMMANO cad 1,00 258,96 258,96 16,29 6,290

100 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

14.04.06.002 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali

contatti ausiliari per  ...  compreso   ogni   accessorio   per   la   posa   ed   i

collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 30,00 57,00 1´710,00 81,74 4,780

101 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

14.04.06.005 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali

contatti ausiliari per  ... reso   ogni   accessorio   per   la   posa   ed   i

collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 1,00 58,65 58,65 2,73 4,650

102 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

14.04.06.014 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali

contatti ausiliari per  ...  compreso   ogni   accessorio   per   la   posa   ed   i

collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 1,00 105,53 105,53 4,91 4,650

103 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

14.04.06.017 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali

contatti ausiliari per  ... reso   ogni   accessorio   per   la   posa   ed   i

collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 2,00 82,17 164,34 9,81 5,970

104 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

14.04.06.020 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali

contatti ausiliari per  ...   compreso   ogni   accessorio   per   la   posa   ed   i

collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA

SOMMANO cad 4,00 81,36 325,44 10,90 3,350

105 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

14.04.06.022 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali

contatti ausiliari per  ...   compreso   ogni   accessorio   per   la   posa   ed   i

collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.A - 30 mA

SOMMANO cad 1,00 97,69 97,69 2,73 2,790

106 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari

14.04.11.002 con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di

funzionamento, con o senza ... i  altro  accessorio  per  dare l'opera  finita  a

perfetta regola d'arte. contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)

SOMMANO cad 1,00 49,25 49,25 15,26 30,990

107 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori

14.04.14.003 portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con

o senza lampada di s ... a e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta

regola d’arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A

SOMMANO cad 2,00 43,95 87,90 30,53 34,730

108 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di

14.04.16.005 segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,

comprensivo dei collegamenti elettr ... ture  e  ogni  altro  accessorio  per  dare

l’opera finita a perfetta regola d’arte. spia presenza tensione fino a 3 LED

SOMMANO cad 2,00 24,97 49,94 13,08 26,190

109 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di

14.04.16.006 segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,

comprensivo dei collegamenti elettr ... ro  accessorio  per  dare l’opera finita a

perfetta regola d’arte. interr.orario a cavallieri 24H 1 contatto con riserva

SOMMANO cad 1,00 115,59 115,59 8,17 7,070

110 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di

14.04.16.009 segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,

comprensivo dei collegamenti elettr ... e. strumento  multifunzione per  corrente,

tensione,  frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza

SOMMANO cad 1,00 318,81 318,81 18,52 5,810

111 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico "UPS", di tipo Online a

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 485´640,47 104´402,14

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
A
S
T
E
L
L
A
M
M
A
R
E
 
D
E
L
 
G
O
L
F
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
6
6
0
6
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
2
3
-
0
6
-
2
0
2
3

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
4
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 485´640,47 104´402,14

14.06.01.007 doppia conversione (VFI secondo la normativa IEC  62040-3),  con  scomparto

batterie  incorporato ... reso  l'onere per  la messa in servizio ed eventuale

programmazione. monofase/Monofase Potenza: 5000VA/4000W Aut. 10 min

SOMMANO cad 1,00 4´615,99 4´615,99 13,39 0,290

112 Fornitura e posa in opera di contenitore per batterie compatibile con gli UPS di

14.06.02.005 cui alla voce 14.6.1 per portare l’autonomia a 30 minuti al 80% del carico.Sono

compresi i collegam ... e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte. pacco Batterie in BOX per UPS da 5000VA

SOMMANO cad 1,00 1´775,68 1´775,68 13,67 0,770

113 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a

14.08.03.001 scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza minima

dell’apparecchio dovrà essere di ...   con  ottica  Opale  -  Dimensioni  60x60cm

o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico

SOMMANO cad 35,00 137,44 4´810,40 174,62 3,630

114 Fornitura  e  posa  in  opera  di  plafoniera  stagna  con  sorgente integrata a LED

14.08.04.003 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata

bianca e sc ... apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura

L=1800mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver Elettronico

SOMMANO cad 10,00 123,69 1´236,90 49,85 4,030

115 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza

14.08.11.002 autoalimentato   con   sorgente   luminosa   a   LED costituito  da  corpo  in

policarbonato  e  ottica   ... cativa per il confronto con apparecchi a tubo

fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.11W  - aut. 1h – tradizionale

SOMMANO cad 11,00 92,24 1´014,64 54,79 5,400

116 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza

14.08.11.003 autoalimentato   con   sorgente   luminosa   a   LED costituito  da  corpo  in

policarbonato  e  ottica   ... cativa per il confronto con apparecchi a tubo

fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W  - aut. 1h – tradizionale

SOMMANO cad 33,00 105,91 3´495,03 164,62 4,710

117 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con

14.08.12.003 sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica

e schermo in policarbon ... onfronto con apparecchi a tubo fluorescente). flusso

Luminoso  equivalente  FL.24W  (SA)    -  aut.  1h  - tradizionale

SOMMANO cad 25,00 199,69 4´992,25 124,81 2,500

118 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di

14.09.01 rivelazione incendi del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione

sottotraccia a partire dall ... , il loro successivo ricoprimento con malta

cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.

SOMMANO cad 2,00 59,91 119,82 49,85 41,600

119 Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o

14.09.08.001 4 loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop della centrale

antincendi ... la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale

stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. ad 1 loop

SOMMANO cad 1,00 2´873,00 2´873,00 218,06 7,590

120 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il

14.09.09.001 montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli

allarmi.Il rivela ... le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in

controsoffitto. rivelatore ottico di fumi indirizzabile

SOMMANO cad 2,00 179,96 359,92 10,91 3,030

121 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema  di

14.09.12 rivelazione  incendi  del  tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per

montaggio sporgente ... ma  UNI  EN  54  parte  11.  I  pulsanti  dovranno  essere

installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..

SOMMANO cad 8,00 135,46 1´083,68 43,56 4,020

122 Fornitura  e  collocazione  di  sistema  di  segnalazione  allarme incendio per

14.09.13 impianto indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led

lampeggiante.Il livello s ... ità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI

EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.

SOMMANO cad 14,00 265,26 3´713,64 76,13 2,050

123 Fornitura  e  collocazione  di  modulo  di  comando  e  stato  con contatto in

14.09.14.003 commutazione esente da potenziale per il sistema di rivelazione incendi
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indirizzabile, collegabile di ... Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la

rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita

SOMMANO cad 1,00 194,79 194,79 5,45 2,800

124 Realizzazione  di  derivazione  per   punto  telefonico   RJ11  , realizzata  con

14.11.07 linea  in  tubazione  sottotraccia  a  partire  dalla cassetta di derivazione del locale

(questa  ...  il  loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e

l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.

SOMMANO cad 1,00 65,16 65,16 20,75 31,850

125 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tR/R antifiamma per impianti

14.11.09 telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm, isolante in pvc e

guaina in pvc-FR conform ...  20- 22. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al

regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca.

SOMMANO m 50,00 0,91 45,50 24,96 54,850

126 Fornitura  e  collocazione  di  lavabo  a  colonna  in  porcellana vetrificata delle

15.01.05 dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore

per acqua calda  ... ne, già  predisposti,  e  quanto  altro  occorrente  per  dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 7,00 367,21 2´570,47 580,93 22,600

127 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale

15.01.08 delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato,

completo di sedile ... e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per

dare l'opera  completa  e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad 4,00 359,78 1´439,12 276,74 19,230

128 Fornitura e posa in opera di orinatoio da parete in ceramica, comprendente

15.01.10 apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di

regolazione con bicchiere, tubo d ... tilazione, già  predisposti,  e  quanto  altro

occorrente  per  dare  l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad 1,00 220,86 220,86 51,88 23,490

129 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili

15.03.05 costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e

antiusura di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio

per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 450,63 2´253,15 26,14 1,160

130 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni

15.03.06 minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione

per consentirne l'incli ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio

per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 524,38 2´621,90 26,22 1,000

131 Fornitura  e collocazione di corrimani angolari per  disabili in tubo di acciaio con

15.03.07 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di

100x100 cm comprese  ... ere murarie  ed  ogni  altro  onere  ed  accessorio  per

dare  l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 317,88 1´589,40 26,23 1,650

132 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con

15.03.08 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm

comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 140,88 704,40 26,20 3,720

133 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con

15.04.01.002 distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di

sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo

unitario a punto d’acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm

SOMMANO cad 117,00 113,14 13´237,38 2´427,74 18,340

134 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico

15.04.02.002 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di

scarico e della c ... te a perfetta  regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla

norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere

SOMMANO cad 55,00 108,11 5´946,05 2´193,50 36,890

135 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo

15.04.09.002 interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio  in  alluminio  saldato

longitudinalment ... , ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare l'opera
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completa  a perfetta regola d'arte. per diametro  DN 20x15 mm

SOMMANO m 180,00 13,44 2´419,20 622,46 25,730

136 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo

15.04.09.004 interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio  in  alluminio  saldato

longitudinalment ... e, ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare l'opera

completa  a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm

SOMMANO m 120,00 25,53 3´063,60 452,80 14,780

137 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a  35  cm  fino

15.04.11.003 a  50  cm,  compreso  zanche  per  il  fissaggio, saldature, opere murarie, malta

occorrente, pez ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare

l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante

SOMMANO m 33,50 34,27 1´148,05 445,33 38,790

138 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN

15.04.14.007 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi

speciali occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera

completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 125 mm

SOMMANO m 36,00 24,73 890,28 205,03 23,030

139 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a

15.04.19.003 passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE,

premistoppa in ottone e ... con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di

consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1” di diametro

SOMMANO cad 1,00 27,04 27,04 7,00 25,870

140 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a

15.04.19.004 passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE,

premistoppa in ottone e ... on acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di

consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1¼” di diametro

SOMMANO cad 3,00 38,87 116,61 20,99 18,000

141 Fornitura  e  collocazione  di  pozzetto  per  base  di  colonna  di scarico del  tipo

15.04.23 prefabbricato in cemento  vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con

diaframma e sifo ... ertino minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 8,00 137,38 1´099,04 159,47 14,510

142 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in

15.04.24 cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne

minime 50x50x50 cm, compreso ... aturre, coperchio ed ogni altro onere e

magistero  per  dare l'opera  completa  e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 7,00 76,90 538,30 93,02 17,280

143 Fornitura  e  collocazione  di  cassetta  porta  contatore  in vetroresina per

16.07.02 fornitura trifase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il

fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro occorre per

dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 203,38 203,38 20,99 10,320

144 Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   conglomerato cementizio a

18.01.03.001 prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore

pareti 15 cm, esclu ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

SOMMANO cad 3,00 135,92 407,76 155,64 38,170

145 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di cavidotto corrugato

18.07.02.001 doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o

uguale a 450N, ... occorre  per  dare  l'opera  finita  e  funzionante  a  perfetta

regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=40mm

SOMMANO m 200,00 4,38 876,00 528,49 60,330

146 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di cavidotto corrugato

18.07.02.003 doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o

uguale a 450N, ... occorre  per  dare  l'opera  finita  e  funzionante  a  perfetta

regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

SOMMANO m 200,00 5,19 1´038,00 528,45 50,910

147 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di cavidotto corrugato

18.07.02.004 doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o

uguale a 450N, ... occorre  per  dare  l'opera  finita  e  funzionante  a  perfetta

regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 558´446,86 114´322,81

SOMMANO m 100,00 6,45 645,00 264,00 40,930

148 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad

19.10.01.003 alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel

sottosuolo, ... utto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a

perfetta regola d'arte. per un diametro esterno di 160 mm

SOMMANO m 42,00 18,92 794,64 111,73 14,060

149 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),

21.01.01 forma  e  spessore,  per  ripresa  in  breccia,  per apertura di vani e simili,

compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

SOMMANO m³ 7,66 339,53 2´600,80 1´018,21 39,150

150 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o

21.01.02.001 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile

elettromeccanico

SOMMANO m³ 1,35 377,15 509,15 192,26 37,760

151 Demolizione  di  calcestruzzo  di  cemento  armato,  compresi  il taglio dei ferri e

21.01.03.001 il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

SOMMANO m³ 53,45 428,84 22´921,50 10´658,49 46,500

152 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non

21.01.04 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 2´136,06 1,02 2´178,78 853,00 39,150

153 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e

21.01.05.001 intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso

il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile

elettromeccanico

SOMMANO m³ 2,18 291,02 634,42 248,38 39,150

154 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,

21.01.06 mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione

dell'eventuale sottostr ...  nonché l'onere  per  il  carico  del  materiale  di  risulta

sul  cassone  diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 598,10 11,11 6´644,89 3´408,16 51,290

155 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed

21.01.07 alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di

collante e/o di malt ...  di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 26,22 19,44 509,72 261,38 51,280

156 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di

21.01.09 qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 8´356,60 2,06 17´214,60 6´660,32 38,690

157 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi

21.01.10 l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 877,08 3,36 2´946,99 1´522,72 51,670

158 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,

21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² x cm 344,17 4,07 1´400,78 548,40 39,150

159 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi

21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del  materiale  di  risulta

sul  cassone  di  raccolta,  esclusi  il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di

ripristino connesse.

SOMMANO m² 47,42 8,04 381,26 157,64 41,350

160 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,

21.01.16 telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO m² 134,13 16,09 2´158,15 891,75 41,320
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 619´987,54 141´119,25

161 Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e grondaie di

21.01.23 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone

di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino

connesse.

SOMMANO m 170,00 4,34 737,80 308,04 41,750

162 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico

21.01.24 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le

eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO cad 35,00 22,73 795,55 332,31 41,770

163 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o

21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree

autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo

del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO m³ 350,24 38,71 13´557,80 0,00

164 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della

21.03.01.001 malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione   della   parte   ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di

almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO m² 28,30 105,42 2´983,39 587,13 19,680

165 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della

21.03.01.002 malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:

asportazione   della   parte   ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di

almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

SOMMANO m² x cm 28,30 43,94 1´243,50 391,45 31,480

166 Sistema  di  rinforzo  per  sollecitazioni  a  taglio  e  flessione  di elementi in

21.03.09.001 calcestruzzo e muratura, secondo le istruzioni del CNR  DT 200/2004,  mediante

l'applicazione di ...   200  gr/m²  E quanto altro occorra per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte. per il primo strato di rinforzo

SOMMANO m² 3,78 321,07 1´213,64 142,72 11,760

167 Smontaggio,  riparazione (con sostituzione di  legname fino al 15% del totale

21.08.01 dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni  che  interni  ad  una  o

più  partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso

SOMMANO m² 17,71 156,89 2´778,52 1´470,12 52,910

168 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti

21.10.01.002 tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili,

compreso la discesa e il caric ... onere e magistero per dare l’opera compiuta a

perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo

SOMMANO m 50,00 19,59 979,50 664,59 67,850

169 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente

24.01.01.006 le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5  m²; superficie di apertura 2,2

m²; superfi ... ri  installato  su copertura  piana  o  inclinata  compresa

l'installazione  del  kit relativo su struttura predisposta

SOMMANO cad 1,00 4´756,20 4´756,20 854,69 17,970

170 Fornitura   e  collocazione  di  separatore  /  scaricatore  d'aria automatico per

24.01.02 impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento

con acqua a tem ... menti idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 70,86 70,86 21,36 30,150

171 Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e

24.01.03 miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della

Committenza, compreso il car ... nto, lo spurgo dello stesso e quanto altro

occorra  per  renderlo  completo  e  funzionante  a  perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 20,00 12,09 241,80 75,54 31,240

172 Fornitura  e  collocazione  di  boiler  a  doppia  serpentina  per produzione di

24.01.04.003 acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti

caratteristiche: str ... ntino superiore 0,9 m² resa termica 30 kW (salto termico

35°C e primario a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar

SOMMANO cad 2,00 1´540,95 3´081,90 390,17 12,660

173 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 652´428,00 146´357,37

24.01.05 seguenti caratteristiche: n.11 tipologie di impianto pre configurate per gestire

impianti solari  ... rie, collegamenti elettrici     e quanto altro occorra per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 236,19 236,19 71,21 30,150

174 Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido

24.01.06 termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente

le seguenti caratteristich ... cessarie opere murarie  e  quanto  altro  occorra  per

dare  l'opera  completa  e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 516,22 516,22 142,43 27,590

175 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a

24.03.05.001 pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32,  alimentazione 230  V,

monofase a  50  Hz,  comp ... ca non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C

b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A)

SOMMANO cad 3,00 888,08 2´664,24 466,77 17,520

176 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a

24.03.05.002 pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32,  alimentazione 230  V,

monofase a  50  Hz,  comp ... ca non inferiore a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C

b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A)

SOMMANO cad 2,00 1´041,15 2´082,30 311,30 14,950

177 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a

24.03.05.003 pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32,  alimentazione 230  V,

monofase a  50  Hz,  comp ... ca non inferiore a 4,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C

b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A)

SOMMANO cad 2,00 1´222,04 2´444,08 311,38 12,740

178 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici (sistema a telaio),

26.01.01.001 compreso il nolo, manutenzione e controllo per  i  primi  30  giorni,  realizzato

per  interven ...  ogni  m²  di ponteggio in opera  misurato dalla base e per i primi

30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m² 1´343,20 8,27 11´108,26 8´237,89 74,160

179 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici

26.01.02 (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a  m 3,50,

costituito in  opera  comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o

frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO m²xmese 1´311,20 1,64 2´150,37 802,30 37,310

180 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce 26.1.1,

26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m²

di ponteggio in opera misurato dalla base

SOMMANO m² 1´311,20 3,64 4´772,77 3´719,42 77,930

181 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi

26.01.10 tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale

interne di colle ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo

spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO m³ 20,16 18,66 376,19 111,20 29,560

182 Per  ogni  spostamento,  pari alla  dimensione longitudinale  del ponteggio,

26.01.11 successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.

SOMMANO cad 20,00 12,40 248,00 215,66 86,960

183 Schermatura  di  ponteggi  e  castelletti,  con  stuoie  o  reti  di qualsiasi natura

26.01.15 fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di

faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed

eventuale sostituzione.

SOMMANO m² 925,20 2,95 2´729,34 1´845,58 67,620

184 Recinzione perimetrale  di  protezione  in rete  estrusa  di polietilene ad alta

26.01.26 densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza

non inferiore a  ... restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di

rete posta  in opera,  per  l'intera durata  dei lavori.

SOMMANO m² 55,00 14,14 777,70 148,46 19,090

185 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli

26.01.29 con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata

perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo

smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 224,00 19,36 4´336,64 1´116,68 25,750
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 686´870,30 163´857,65

186 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso

26.01.42 per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che

occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di

attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.

SOMMANO cad 2,00 373,87 747,74 49,87 6,670

187 Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 2003, in multibava di

26.01.44.001 polipropilene, maglia 10x10 cm, con bordature in  fune  di  poliammide  di

diametro  non  inferiore  a ... d ogni altro onere per garantirne l’utilizzo in

condizioni di massima sicurezza. installata con l’ausilio di trabattello

SOMMANO m² 852,80 8,44 7´197,63 4´253,80 59,100

188 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø   8 mm con estremità cucita e

26.01.45.003 con manicotto. lunghezza 30 m

SOMMANO cad 2,00 544,14 1´088,28 4,68 0,430

189 Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:

26.01.46 dorsale   a   D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con

moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle

bretelle con fibbie di aggancio.

SOMMANO cad 3,00 67,68 203,04 0,00

190 Cordino di arresto caduta  a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia,

26.01.53 realizzato   in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio  per

impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

SOMMANO cad 3,00 75,80 227,40 0,00

191 Moschettoni a  chiusura automatica  a  norma  UNI EN 362  in acciaio zincato,

26.01.56 apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN.

SOMMANO cad 3,00 13,54 40,62 0,00

192 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

26.02.06 compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e

le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta

la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20 19,95 17,620

193 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa

26.02.09 a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la

manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso   come impianto temporaneo

necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO m 20,00 11,42 228,40 79,78 34,930

194 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

26.03.02.001 all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti

in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie

raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00

SOMMANO cad 2,00 61,02 122,04 3,15 2,580

195 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

26.03.02.002 all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti

in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie

raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

SOMMANO cad 1,00 73,20 73,20 1,57 2,150

196 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate

26.03.07.002 disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,  divieto,  obbligo,

realizzata  media ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10

SOMMANO cad 5,00 9,57 47,85 6,30 13,160

197 Estintore   portatile   in   polvere,   tipo   omologato,   fornito   e mantenuto nel

26.05.01.001 luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per

la durata dell ...   l'utilizzo  temporaneo  dell'estintore,   al  fine  di garantire la

sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

SOMMANO cad 1,00 67,15 67,15 1,89 2,810

198 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili

26.05.02 liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato  per  utilizzo  su

apparecchiature  elet ... . Misurato al mese o  frazione,  al  fine  di  garantire  la

sicurezza  dei  lavoratori.  Estintore classe 89BC (kg 5).

SOMMANO cad 1,00 105,58 105,58 0,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 697´132,43 168´278,64

199 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non

26.06.01 scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e

ancoraggio alla calotta,  ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 6,00 11,51 69,06 0,00

200 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi

26.06.04 e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le

lavorazioni inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 80,00 0,95 76,00 0,00

201 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e

26.06.06 usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:

l'uso per la durata dei  ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

SOMMANO cad 80,00 1,18 94,40 0,00

202 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,

26.06.07 rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e

usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

SOMMANO cad 20,00 4,29 85,80 0,00

203 Guanti  dielettrici  in  lattice  naturale,  categoria  III  di  rischio, marchio di

26.06.10.001 conformità,   forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le

lavorazioni interf ... viste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di

utilizzo mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V

SOMMANO cad 20,00 4,06 81,20 0,00

204 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

26.07.01.001 coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una

presa di corrente, idrico e  ... acqua calda e fredda e di un WC completo di

cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 424,36 424,36 166,01 39,120

205 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

26.07.01.002 coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una

presa di corrente, idrico e  ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di

cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 3,00 148,89 446,67 0,00

206 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti,

27.01.02.001 reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti

caratteristiche tecniche cos ... onforme alla normativa vigente. Porta antincendio

REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie fino a m² 2,50

SOMMANO m² 8,80 283,64 2´496,03 285,05 11,420

207 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti,

27.01.02.004 reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti

caratteristiche tecniche cos ... e alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60,

a due ante battenti, reversibili, di superficie da m² 3,51 a m² 4,00

SOMMANO m² 3,96 226,81 898,17 138,14 15,380

208 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti,

27.01.02.005 reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti

caratteristiche tecniche cos ... conforme alla normativa vigente. Porta antincendio

REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie oltre m² 4,01

SOMMANO m² 4,84 218,02 1´055,22 180,97 17,150

209 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:

27.01.05.001 maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di

spessore mm 50

SOMMANO cad. 2,00 140,47 280,94 49,84 17,740

210 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:

27.01.05.003 guarnizioni sottoporta per anta singola attiva di porte REI 60 e REI 120 di tipo

reversibile, fornite complete di viti di fissaggio, per anta da mm 822 a mm 1000

SOMMANO cad. 2,00 55,72 111,44 14,96 13,420

211 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:

27.01.05.008 guarnizioni sottoporta per anta singola passiva di porte REI 60  e REI 120 di tipo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 703´251,72 169´113,61

reversibile,  fornite complete di profilo piatto in alluminio spessore mm 30 x 4 e

viti di fissaggio, per anta di larghezza oltre mm 932

SOMMANO cad. 2,00 61,69 123,38 14,95 12,120

212 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:

27.01.05.039 guarnizione di battuta per telaio e ante porta REI 60 e REI 120 a due ante in

profilo estruso di colore nero

SOMMANO cad. 2,00 56,56 113,12 39,87 35,250

213 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:

27.01.05.042 scossalina in lamiera di acciaio zincata, dello spessore mm 10/10, rifinita con

vernice  epossipoliestere p ... 0 o REI 120, a cui deve essere associata, applicata

alla parete con viti e tasselli, di lunghezza da  mm 1940 a mm 2500.

SOMMANO cad. 2,00 14,43 28,86 6,30 21,820

214 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:

27.01.05.044 chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154, colore

argento, classificato per chiusura da 180°, con forza  variabile  da  3  a  4,  da

fissare  sul  telaio  e  l'ante  del serramento.

SOMMANO cad. 2,00 118,63 237,26 51,89 21,870

215 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: per

27.01.05.052 fornitura completa di traverso inferiore e di guarnizione di battuta installata sui 4

lati del telaio  e di gurnizone nella battuta centrale delle ante.

SOMMANO cad. 2,00 35,81 71,62 0,00

216 Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo norma

27.03.01.002 UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco UNI 70 - UNI

804 femmina con girello, va ...  cartello "Attacco Autopompa VV.F" con scritta

di colore bianco su sfondo rosso ed accessori. Attacco motopompa DN 2"1/2

SOMMANO cad. 1,00 545,46 545,46 99,71 18,280

217 Fornitura e posa in opera di cassetta non incassabile in lamiera verniciata di

27.03.02.001 colore rosso per gruppo motopompa di cui alle voci 27.3.1, comprensivo di lastra

infrangibile serigrafata, accessori di montaggio e ogni altro onere e magistero.

Cassetta per gruppi 2" - 2"1/2

SOMMANO cad. 1,00 182,03 182,03 24,92 13,690

218 Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di  cassetta  da

27.03.03.003 esterno  o  interno  in  lamiera  verniciata,  con sportello aperto con lastra

serigrafata di tipo  ...  e   per   i   ripristini, accessori, ed ogni altro onere e

magistero. Cassetta idrante da incasso in lamiera verniciata

SOMMANO cad. 2,00 403,50 807,00 99,66 12,350

219 Fornitura e collocazione di ammortizzatore di colpo di ariete, attacco diam 1'',

A.P.01 realizzato in rame con attacco filettato in bronzo o materiale equivalente.

L'ammortizzatore dovrà ... sione di prova 25 Ate;

- pressione di carica max 8 Ate;

- pressione di esercizio 10 Ate;

- max temperatura acqua 115 °C.

SOMMANO cadauno 14,00 146,77 2´054,78 181,58 8,837

220 Fornitura e collocazione di estintore portatile avente capacità estinguente non

A.P.02 inferiore a 13A, 89BC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo

indicante lo stato di caric ... d ogni altro onere e magistero per dare l'estintore in

opere perfettamente funzionante e rispondente alle norme vigenti.

SOMMANO cadauno 4,00 96,58 386,32 15,76 4,080

221 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di

A.P.03 fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente indicato per utilizzo su

apparecchiature elettr ... ione e funzionamento. E’ compreso quanto occorre per

dare il lavoro finito. estintore classe 113B (carico nominale Kg 5)

SOMMANO cadauno 4,00 155,19 620,76 15,76 2,539

222 Fornitura e collocazione cartellonistica per indicazione, vie di esodo, pulsanti di

A.P.04 allarme ed emergenza incendi, vietato fumare, indicazioni di tipo sportivo, ecc.

SOMMANO cadauno 30,00 11,84 355,20 70,80 19,932

223 Fornitura e collocazione cartelli di sicurezza in alluminio bifacciale per

A.P.05 indicazione, vie di esodo, pulsanti di allarme ed emergenza incendi, vietato

fumare, estintori ecc, ecc.

SOMMANO cadauno 30,00 22,11 663,30 70,80 10,674
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 709´440,81 169´805,61

224 Dismissione di pavimentazione esistente in legno, comprensivo di magatelli e

A.P.06 sistemi di fissaggio, compresa l'eventuale rimozione di collanti nonchè l'onere del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO m2 623,20 10,10 6´294,32 4´973,14 79,010

225 Fornitura e collocazione di zoccolino in legno tipo Combi idoneo per

A.P.07 pavimentazione sportiva e norma CEE, compreso i sistemi di fissaggio ed

ancoraggio al supporto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 120,00 11,91 1´429,20 314,40 21,998

226 Formazione di segnaletica orizzontale eseguita con idonea vernice come

A.P.08 prescritto dal regolamento sportivo per la pratica del gioco della pallacanestro

emanato dalla federazione Italiana pallacanestro, compreso ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´327,55 1´327,55 937,44 70,614

227 Coloritura campane di gioco, dei cerchi di metà campo e degli out, come

A.P.09 prescritto dal regolamento sportivo per la pratica del gioco della pallacanestro

emanato dalla federazione italiana pallacanestro, compreso ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´992,28 1´992,28 1´249,92 62,738

228 Fornitura e collocazione di controtelaio in profili metallici in lamiera zincata di

A.P.10 cm 0.90, avente sede interna mm 80 per parete interna divisoria formata da

segati di tufo di cm  ... de, a scomparsa, compreso di porta in legno ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 7,00 866,05 6´062,35 872,41 14,391

229 Fornitura e posa di sistemi per motorizzazione di infissi esterni a battente o a

A.P.11 vasistas con attuatore meccanico manuale o con telecomando aventi le seguenti

caratteristiche: attu ... adro elettrico di zona e/o QEG ed ogni onere e magistero

per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 512,14 512,14 49,85 9,734

230 Fornitura e collocazione di membrana bugnata in polietilene estruso ad alta

A.P.12 densità tipo guttabeta® Star con bugne a stella, resistenza meccanica alla

compressione certificata non  ... 15/03/05 Dimensioni1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4

x 20 m, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 777,11 9,03 7´017,30 3´217,24 45,847

231 Fornitura e collocazione di barriera al vapore costituita da membrana

A.P.13 impermeabile e traspirante al vapore di 700 g/mq e classe W1 di impermeabilità

all'acqua, con la faccia inferi ... esistenza a rottura (EN 123311-1) L/T 35/35% e

di una resistenza alla lacerazione al chiodo  (EN 12310-1) L/T 150/150 N.

SOMMANO m2 777,11 5,93 4´608,26 1´935,00 41,990

232 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in vetroresina, da esterno avente

A.P.14 grado di protezione minimo IP65, completo di supporti, guide Din, pannelli,

porta e chiusura a chiav ...  onere e magistero per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondità.

SOMMANO cadauno 1,00 2´787,31 2´787,31 84,81 3,043

233 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto di

A.P.15 scaricatore di sovratensione modulare 3P+N - T2.

Compreso tutto l'occorrente per l'alloggimento in oper ...  onere e magistero per

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o

profondità.

SOMMANO cadauno 1,00 494,63 494,63 14,14 2,859

234 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto di

A.P.16 invertitore per la commutazione di due circuiti, compreso tutto l'occorrente per

l'alloggimento in oper ...  onere e magistero per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondità.

SOMMANO cadauno 1,00 93,08 93,08 14,14 15,191

235 Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata allarme w.c. disabili costiutito

A.P.17 da pulsante a tirante, pulsante di tacitazione, relè, avvisatore acustico-luminoso,

cassette, tub ...  onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondità.

SOMMANO cadauno 8,00 299,16 2´393,28 452,32 18,900

236 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale sgancio sottovetro protetto, ad
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 744´452,51 183´920,42

A.P.18 attivazione mediante rottura del vetro, per montaggio sporgente. Il pulsante dovrà

essere dotato di LE ... nt'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza e/o profondità.

SOMMANO cadauno 1,00 114,25 114,25 42,41 37,120

237 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da esterno con lampada

A.P.19 a led, grado di protezione IP 65, per installazione su palo, su tetto o su mensola,

provvisto di ma ... accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 257,62 257,62 16,96 6,583

238 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con lampada a led da

A.P.20 200W - 4000K,

per installazione su palo, su tetto o su mensola, provvisto di marchio CE e di

qualità  ... ne d'acciaio o catena, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 516,09 516,09 16,96 3,286

239 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o raccordo di fognatura delle

A.P.21 dimensioni interne di cm 60x60 altezza interna da 100 cm a 150 cm di tipo

prefabbricato in cls au ... ezzatura variabile 20-50mm., comprenso di qualsiasi

onere e materiale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte .

SOMMANO cadauno 9,00 132,99 1´196,91 224,37 18,746

240 Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato

A.P.22 autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di

magrone da conteggi ... rmatura  costituita da rete elettrosaldata ϕ 8 mm maglia

200 x 200 mm. A base quadrata delle dimensioni 50 x 50 cm h. 35

SOMMANO mq 32,80 45,05 1´477,64 327,02 22,131

241 Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico comprensivo di termostato per

A.P.23 il controllo della temperatura immerso, LED resistenza in funzione, accumulo

smaltato, resistenza e ... collegamenti eletrici e quanto altro necessariio per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. bolier da 50 litri.

SOMMANO cadauno 4,00 191,47 765,88 136,64 17,841

242 Fornitura e posa in opera di canaletta in PE-HD a pavimento per doccia costituita

A.P.24 da canale e griglia di scolo in materiale plastico larg. 15 cm, antiscivolo

comprensiva di pezzi  ... pere murarie connesse e quanto altro occorra per dare il

lavoro completo, funzionante e finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 10,30 176,35 1´816,41 344,12 18,945

243 Fornitura e posa in opera di miscelatore doccia monocomando doccia, da

A.P.25 incasso, in ottone cromato comprendente: -braccio di erogazione in ottone

cromato -soffione anticalcare tipo  ... collegamente alla rete idrica, la minuteria e

quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 11,00 118,93 1´308,23 132,22 10,107

244 Smontaggio di manto di copertura costituito da pannelli sandwich, pannelli

A.P.26 coibentati formati da due strati di lamiera e uno strato isolante in poliuretano,

compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq 962,37 8,20 7´891,43 6´236,16 79,024

245 Pavimento in pvc flessibile omogeneo calandrato e pressato, composto da resine

A.P.27 viniliche, plastificanti, cariche rinforzate e pigmenti A15066a colorati, trattato in

superficie con  ... llante, tagli, sfridi e la pulitura finale e quanto altro occorrente

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 35,23 25,83 909,99 351,24 38,599

246 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico per porta a 2 ante, a 3 punti di

A.P.28 chiusura (laterale, superiore ed inferiore) manovrato da una barra di comando

trasversale (acciai ... a) articolati ai rispettivi supporti e compreso ogni onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 311,76 1´247,04 65,80 5,276

247 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico per porta a un anta, a un punto

A.P.29 di chiusura laterale manovrato da una barra di comando trasversale (acciaio

tubolare di diametro 2 ...  lo scrocco laterale (lega presofusa) compreso ogni

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte..

SOMMANO cadauno 2,00 224,39 448,78 32,90 7,331

248 Raschiatura e pulizia della pavimentazione della coperture piane al fine di essere
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 762´402,78 191´847,22

A.P.32 idonee per la stesura di guaina impermeabilizzante, questa esclusa, compreso il

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta.

SOMMANO mq 196,68 3,15 619,54 489,73 79,048

249 Fornitura e posa in opera di Linea Vita costituita da: A1 Kit F-Stop alluminio

A.P.33 H08. Fornitura e posa in opera (installazione) di dispositivo di 004 ancoraggio

contro le cadute dall ...  accesso, targhetta identificativa tipo A/C e quanto altro

ocorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3´268,89 3´268,89 299,10 9,150

250 Fornitura e collocazione di contro telatio in legno di abite o similari compre il

A.P.34 fissagio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte

SOMMANO cadauno 6,00 78,32 469,92 179,46 38,189

251 Predisposizione per succesiva istallazione di unità esterne, del tipo inverter ad

A.P.35 alimentazione elettrica a basso consumo, per produzione di acqua calda sanitaria

in compensazione  ... anto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte per la futura istallazione delle unità inverter

SOMMANO cadauno 2,00 265,46 530,92 99,70 18,779

252 Fornitura e posa in opera di porta per interni in PVC, con pannello a doghe in

A.P.36 PVC estruso, Imbotte con guarnizione Coprifili e bordo pannello in PVC estruso

Maniglia in Resina Chi ... orrente per dare il lavoro finito perfetta regola d'arete,

nei colori a scelta della D.L.. nella misura netta di 80xh215

SOMMANO cadauno 4,00 679,21 2´716,84 79,76 2,936

253 Fornitura e posa in opera di porta per interni in PVC, con pannello a doghe in

A.P.37 PVC estruso, Imbotte con guarnizione Coprifili e bordo pannello in PVC estruso

Maniglia in Resina Chi ... orrente per dare il lavoro finito perfetta regola d'arete,

nei colori a scelta della D.L.. nella misura netta di 90xh215

SOMMANO cadauno 10,00 720,91 7´209,10 212,50 2,948

254 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi,

DEI_IIT_I22 miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con

_015146C bocchello estraibile, sifone in polipropi ...  flessibile, dimenisioni 700x570x180

mm, in opera: con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio

verniciato.

SOMMANO cad 5,00 828,44 4´142,20 787,02 19,000

255 Vaso igienico (w.c. bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato,

DEI_IIT_I22 sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a

_015147A zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato in opera: a pavimento.

SOMMANO cad 5,00 704,08 3´520,40 1´056,12 30,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 784´880,59 195´050,61 24,851

T O T A L E   euro 784´880,59 195´050,61 24,851
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 784´880,59 195´050,61 24,851

M:001 Zona riservata al personale sportivo euro 94´605,72 32´350,20 34,195

M:002 Zona pubblico euro 17´342,74 4´882,98 28,156

M:003 Tribuna esistente euro 65´226,48 20´325,61 31,162

M:004 Campo da gioco euro 189´357,61 50´169,02 26,494

M:005 Infissi euro 55´025,90 5´931,85 10,780

M:006 Impermeabilizzazioni e coperture euro 130´946,21 19´262,92 14,711

M:007 Intonaci esterni euro 7´671,84 2´095,55 27,315

M:008 Impianto idrico euro 57´227,59 9´850,98 17,214

M:009 Impianto di scarico euro 20´117,05 4´402,86 21,886

M:010 Impianto elettrico euro 88´455,67 22´715,91 25,681

M:011 Impianto di riscaldamento e raffrescamento euro 7´190,62 1´089,45 15,151

M:012 Spazi esterni di pertinenza euro 1´655,10 345,31 20,863

M:013 Dotazioni antincendio euro 12´019,17 843,78 7,020

M:014 Oneri per la sicurezza euro 38´038,89 20´784,19 54,639

TOTALE  euro 784´880,59 195´050,61 24,851

 
    Marsala, 21/06/2023

Il Tecnico
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