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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.06.002 |urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal
piano di sbanca ... rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara
riscontrata variazione delle classi di resistenza
SOMMANO m? 62,52 19,97 1248,52 138,96| 11,130
2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
01.01.09.002 |escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o ... impresa). Sono esclusi gli accertamenti ¢ le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici
SOMMANO m? 30,87 159,59 4926,54 2462,28| 49,980
3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e b
01.02.04 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 1
compresi spi ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi o
meccanici che manuali. - per ogni m* di materiale costipato Q
SOMMANO m?* 35,79 4,83 172,87 13,52|  7.8%4)
(@)
4 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche H
01.02.05.002 |del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa N
parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 — 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 .
-1.42.1-1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
SOMMANO m? X km 806,40 0,78 628,99 0,00 Q
5 Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi =
02.01.01 altezza o profondita di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i o
magisteri d’am ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la g
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. pd
SOMMANO m? 4,40 406,22 17787,37 390,00 21,820
6 Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a g
02.01.02 qualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore ma non inferiore a 22 c¢m, c
compresi i magisteri d’a ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la @
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. =l
SOMMANO m? 3,08 235,47 725,25 272,91| 37,639
7 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso 1’onere per la formazione T
02.02.02.002 |degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in -
sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm 5
SOMMANO m? 92,90 41,84 3'886,94 1234,88| 31 ,77g
8 Tramezzi in blocchi di gesso massicei, dello spessore di 8 cm con incastri O
02.02.04.002 |maschio — femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso 1’onere :Q
della formazione dei vani po ... e i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta -
regola d'arte. con la rasatura completa della parete sulle due facce .
SOMMANO m? 222,33 48,04 10°680,73 2955,36 27,6%
9 Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10 E
02.02.09.001 |mm accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirene espanso sinterizzato 1
conforme alle norme ... a, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con ®
gesso dolce. con lastra da 30 mm di cui 20 mm di polistirene
SOMMANO m? 6,60 40,41 266,71 54,78 20,540
10 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
03.01.01.002 |compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali, la vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15
SOMMANO m? 5,16 165,45 853,73 19,46 2,280
11 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
03.01.01.004 |compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali, la vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20
SOMMANO m?* 6,02 174,57 1°155,65 2496 2,160
12 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
03.01.03.001 |debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI 11104
), in ambiente mode ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30
SOMMANO m?* 79,58 188,85 15°028,68 500,46| 3,330
A RIPORTARE 41361,98 8067,57
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 41361,98 8'067,57
13 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
03.01.03.009 |debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI 11104
), in ambiente mode ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme ¢ le
barre di armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30
SOMMANO m? 1,01 200,42 202,42 9,53| 4,710
14 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.002 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
SOMMANO kg 917,29 2,71 2485,85 366,17 14,730
15 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la b
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 1
SOMMANO m? 62,47 38,59 2°410,71 367,15 15,230
Q
16 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad =t
03.02.04 aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con o
diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le H
prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. N
SOMMANO kg|  3°076,69 3,45 10614,58 1'531,68| 14,430
17 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un Q
03.03.01.001 |massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di S
conglomerato cementizio s ... ttrosaldata da compensarsi a parte, ove -
aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m o
SOMMANO m? 5,04 85,66 431,73 20,08 4,6?
18 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a rapido
03.07.09 asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente g
asciutti, a base di | ... ivo cementizio di classe C2. Compresi sfridi e quant'altro o
necessario per dare la malta posata a perfetta regola d'arte. c
SOMMANO m? 56,12 30,94 1'736,35 332,69 19,1@
5
19 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di 8
05.01.07 Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1* scelta, con
superficie grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con T
prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. -
SOMMANO m? 373,42 53,47 19°966,77 3'875,55 19,4@
f=rd
20 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per ©
05.01.10.001 |strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione O
X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare :Q
l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici -
SOMMANO m? 995,10 19,99 19°892,06 7°771,83 39,0@
21 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per g
05.01.10.002 |strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione 5
X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare 1
l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici ®
SOMMANO m? 30,00 15,38 461,40 124,95| 27,080
22 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva con
05.01.17 sottostruttura singola certificato EN 14904, in listoni preverniciati di legno
massello di faggio ... con chiodatura compresa nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 677,32 143,73 97°351,20 21°164,15| 21,740
23 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1* scelta
05.02.04.003 |classificabili nel Gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti ri ... a parte. Le caratteristiche tecniche debbono
essere accertate ¢ documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres
SOMMANO m 272,13 4,39 1'194,65 564,11 47,220
24 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés porcellanato di 1°
05.02.05.003 |scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i ... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate
e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s =8 mm
SOMMANO m? 238,04 53,23 12°670,87 3'718,90| 29,350
A RIPORTARE 210°780,57 47°914,36
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 210°780,57 47914,36
25 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da
06.02.13.001 |moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8 cm, aventi
resistenza media a compressi .. so dal prezzo, compreso l'onere della
compattazione con apposita piastra vibrante: spessore cm 6 di colore grigio
chiaro
SOMMANO m? 30,00 39,79 1193,70 220,36| 18,460
26 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
06.04.02.002 |conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)
SOMMANO kg 244,00 5,50 17342,00 30,46 2,270
27 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle
06.04.03 dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica,
compreso il massetto di posa ... glomerato cementizio di spessore non inferiore a b
10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte. 1
SOMMANO cad 1,00 218,74 218,74 13,30] 6,080
Q
28 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 2
07.01.01 ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e o
forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e H
magistero per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte. N
SOMMANO kg 1'671,31 4,53 7°571,03 1'387,77| 18,330
29 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, Q
07.01.02 parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo ¢ dimensione o S
lamiere, compos ... e ¢ relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e -
magistero per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte. o
SOMMANO kg 282,36 4,00 1'129,44 234,36 20,7?
30 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o
07.01.03 profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di g
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro O
completo a perfetta regola d’arte. c
SOMMANO kg| 2'631,17 3,02 7°946,14 2379,87 29,9@
5
31 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati da 8
07.02.04.001 |ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari,
piatti, oltre mm ... Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, T
l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in acciaio S235J 0 S275J -
SOMMANO kg 1'378,35 4,62 6°367,98 785,81 12,3@
f=rd
32 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ©
07.02.06 ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi O
provvisori, ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal :Q
C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. -
SOMMANO kg 1'378,35 2,04 2'811,83 475,76 16,9@
33 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo g
07.02.16.001 |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C 5
previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per 1
carpenteria pesante ®
SOMMANO kg 225,00 1,05 236,25 0,00
34 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
08.01.03.001 |d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 60,
verniciati a polv .. e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,2 W/(m*K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO m? 13,09 508,36 6'654,43 409,25/ 6,150
35 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
08.01.05.001 |d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 + 70,
verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,0 W/(m*K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO m? 19,10 553,43 10°570,51 597,23| 5,650
36 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato,
08.03.09 con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a
scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO m? 11,11 520,65 5784,42 91,97 1,590
A RIPORTARE 262°607,04 54°540,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 262°607,04 54'540,50
37 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15,
08.04.05 8.2.1, 8.2.2, 823, 824, 827, 828, 8209, 82.10, 8.3.1, 8.3.2, per la
fornitura ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato
alla misura netta dei vetri da porre in opera.
SOMMANO m? 24,15 67,05 1'619,26 0,00
38 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da
09.01.02 malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati
(diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 309,81 22,03 6°825,11 1'765,66| 25,870
39 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate, con gesso scagliola,
09.01.06 dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 1'054,78 12,48 137163,66 8'411,58 63,9%@
40 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 o
09.01.07 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo ¢ da un secondo strato sestiato e (@)
traversato con mal ... so I'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e =t
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. o
SOMMANO m? 42,07 26,74 1124,95 419,49 37,2?&
N
41 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 .
09.01.08 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei seleziona ... mpreso ’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e Q
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. S
SOMMANO m? 24,48 24,51 600,01 244,08 40,680
42 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta di rivestimento g
09.01.09.001 |monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri pd
selezionati, certifi ... 0 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore g
SOMMANO m? 42,07 26,65 1121,17 335,45 29,920
c
43 Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 @
09.01.13 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, =l
miscelati con idonei a ... pplicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni o
altro onere e magistero per dare ’opera a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m? 63,23 18,39 1162,80 420,12 36,155'
—
44 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 5
09.01.14 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d’arte e ™
pronta per ... ocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e ©
magistero per dare I’opera a perfetta regola d’arte. O
SOMMANO m? 63,23 11,33 716,40 315,28 44,0:8
45 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 ;
10.01.03.001 |cm, con supertfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o —
idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa g
a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili S
SOMMANO m? 6,68 154,98 1°035,27 133,24 12,87(g
46 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
11.01.01 emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 1'011,91 5,89 5'960,15 2'124,79| 35,650
47 Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata
11.02.01 permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie
opaca. Data i ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 47,81 8,37 400,17 113,49 28,360
48 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani
11.03.01 di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 343,35 22,19 7°618,94 2'850,24| 37,410
49 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di
12.01.19 poliuretano monocomponente, di spessore 1,7+2,2 mm, per tetti, balconi, scale
A RIPORTARE 303°954,93 71°673,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 303954,93 71°673,92
esterne, muri controterra, ... re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 196,68 25,25 4'966,17 206,59 4,160
50 Pannello  curvabile isolato e ventilato a protezione multistrato, costituito da:
12.06.14.004 |elemento di copertura in lastre metalliche, marchiate CE secondo UNI EN
14782, costituite da una 1 ... quanto altro occorre per dare l'opera finita e a
perfetta regola d'arte. spessore 90 mm, trasmittanza termica 0,36 W/m?K
SOMMANO m? 962,37 116,73 112°337,45 12°031,34| 10,710
51 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita’ tipo PE
13.03.02.003 |100 (sigma 80) seric PFA16-SDRI11, realizzate in conformita’ alla norma UNI
EN 12201-2, e avra ... io ¢ la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 32 mm
SOMMANO m 180,00 7,11 1279,80 335,56 26,220
52 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita’ tipo PE j:>
13.03.02.004 |100 (sigma 80) seric PFA16-SDRI11, realizzate in conformita’ alla norma UNI o
EN 12201-2, e avra ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per Q
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 40 mm 2
SOMMANO m 150,00 8,93 1'339,50 290,40| 21,680
53 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U '_;
13.07.03.003 |costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere .
e guarnizione di tenuta ... azione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm
SOMMANO m 106,50 30,00 37195,00 228,44 7,1§
54 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello o
13.07.04.003 |elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e g
compensati nel prezzo il detto an ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare pd
l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90°
SOMMANO cad 24,00 20,25 486,00 53,17 10,9@
O
55 Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in c
13.07.05.003 |PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 ¢ DIN 19534, @
compresi e compensati nel p ... i per la posa in opera ed ogni altro onere per =l
dare I’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 160 mm o
SOMMANO cad 20,00 34,85 697,00 44,33 6’36101
56 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di -
13.08.01 qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 5
min), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la ™
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. ©
SOMMANO m? 46,23 27,35 1264,39 69,79|  5,529)
57 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, =
14.01.01.002 |realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di .
derivazione del locale ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a 2l
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo HO7Z1-K
SOMMANO cad 140,00 44,94 6291,60 3'873,74| 61 ,5@
=t
58 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o ®
14.01.02.002 |soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione del lo ... a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo HO7Z1-K
SOMMANO cad 33,00 41,76 1'378,08 547,79 39,750
59 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
14.01.03.004 |interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di de ... cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un
singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo HO7Z1-K
SOMMANO cad 40,00 49,44 1'977,60 830,20 41,980
60 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
14.01.03.005 |interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di de ... o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni
e dei fili tipo HO7Z1-K fino all’altro comando deviato o invertito
SOMMANO cad 2,00 61,40 122,80 55,33| 45,060
61 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
14.01.03.006 |interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di de ... i altro onere. con un singolo comando, luminoso o
A RIPORTARE 439290,32 90°240,60
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 439290,32 90240,60
non, a rel¢, compresa quota parte del relé passo passo e cavo HO7Z1-K
SOMMANO cad 11,00 73,16 804,76 304,36 37,820
62 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di
14.01.06 comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.
SOMMANO cad 7,00 13,46 94,22 0,00
63 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase
14.01.08.013 |con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta
di derivaz ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
monofase, conduttori tipo HO7Z1-K di sezione 1,5mm?
SOMMANO cad 8,00 45,81 366,48 221,32| 60,390
64 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase
14.01.08.014 |con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta
di derivaz ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. b
monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm? 1
SOMMANO cad 3,00 48,89 146,67 83,02| 56,600
(@]
65 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase 8
14.01.09.024 |con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di ()
derivazione ... le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. trifase H
con neutro, conduttori tipo HO7Z1-K di sezione 6 mm? N
SOMMANO cad 2,00 86,41 172,82 55,34| 32,020
66 Realizzazione di  derivazione per punto Forza Motrice, monofase, Q
14.02.01.002 |realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di S
derivazione del locale (ques ... on malta cementizia, e l'avvicinamento del -
materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm? o
SOMMANO cad 40,00 52,86 2'114,40 829,90 39,2?
67 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2
14.02.03.001 |di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o g
universale (te ... primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a o
quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - 1 modulo c
SOMMANO cad 18,00 11,80 212,40 74,68 35,1@
5
=t
68 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 o
14.02.03.002 |di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
universale (te ... to con cavo FS17 o HO07Z1-K di sezione uguale a quella del T
cavo principale. presa 2P+t 10/16A - Universale -2 moduli -
SOMMANO cad 28,00 17,20 481,60 116,16 24,1@
f=rd
69 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con ©
14.02.05 placca in esecuzione stagna IPS5, con membrana morbida trasparente. O
SOMMANO cad 15,00 13,46 201,90 0,00 Q
70 Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete, realizzate ;
14.02.06.007 |in conformita alla Norma IEC 60309, compreso delle opere necessarie per —
il montaggio e ... laggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta g
regola d'arte. Presa CEE a parete 2P+T 16A 230V (blu) S
SOMMANO cad 1,00 38,92 38,92 19,94 51,23('g
71 Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete, realizzate
14.02.06.008 |in conformita alla Norma IEC 60309, compreso delle opere necessarie per
il montaggio e ... ggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Presa CEE a parete 3P+T 16A 400V (rossa)
SOMMANO cad 1,00 40,54 40,54 19,94 49,180
72 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a
14.03.02.002 |vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi,
giunti, coll ... el suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del
D.L., dovra essere almeno IP44. diametro esterno 25 mm
SOMMANO m 100,00 13,71 1371,00 415,00 30,270
73 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a
14.03.02.003 |vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi,
giunti, coll ... el suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del
D.L., dovra essere almeno IP44. diametro esterno 32 mm
SOMMANO m 200,00 15,44 3088,00 829,75| 26,870
74 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
14.03.11.002 |compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
A RIPORTARE 448°424,03 93°210,01
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 448°424,03 93'210,01
apertura tracce, fi ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm
SOMMANO m 800,00 5,24 4'192,00 2377,28| 56,710
75 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
14.03.11.003 |compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa
apertura tracce, fi ... cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm
SOMMANO m 700,00 5,67 37969,00 2°080,15| 52,410
76 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
14.03.13.002 |coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere
edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida
DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70
SOMMANO cad 20,00 9,71 194,20 103,86 53,480
77 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di j:>
14.03.13.003 |coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere o
edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida Q
DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70 o)
SOMMANO cad 20,00 11,35 227,00 113,36| 49,949
78 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di '_;
14.03.13.005 |coperchio con goffratura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere .
edili di scasso e ripri ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida
DIN sul fondo. Scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x80
SOMMANO cad 10,00 53,13 531,30 70,82 13,3§
79 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con o
14.03.14.003 |coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei g
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in pd
opera. cassetta da parete fino a 190x140x70
SOMMANO cad 20,00 19,22 384,40 56,66 14,7@
O
80 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di c
14.03.16.001 |conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme @
ai requisiti previs ... € connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni =l
altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm? o
SOMMANO m 1°000,00 1,15 1150,00 498,76 43’37101
81 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di -
14.03.16.002 |conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 5
ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni ™
altro onere e magistero. cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm? ©
SOMMANO m 1'500,00 1,81 2715,00 1'124,01] 41,409
82 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di =
14.03.16.003 |conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ;
ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni —
altro onere e magistero. cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm?
SOMMANO m 1'000,00 2,54 2'540,00 947,42 37,3@
=t
83 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di ®
14.03.16.004 |conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme
ai requisiti previs ... € connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni
altro onere e magistero. cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm?
SOMMANO m 300,00 3,52 1'056,00 373,40| 35,360
84 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.16.006 |conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme
ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni
altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x16mm?
SOMMANO m 100,00 7,63 763,00 169,39 22,200
85 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
14.03.16.007 |conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme
ai requisiti previs ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni
altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x25mm?
SOMMANO m 50,00 10,73 536,50 97,16/ 18,110
86 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.052 |conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
A RIPORTARE 466'682,43 1017222,28
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 466'682,43 101222,28
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 5x6mm?
SOMMANO m 200,00 12,00 2°400,00 687,60 28,650
87 Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in
14.03.21.001 |opera completa di morsetti e capicorda. sez. 25 mm?
SOMMANO m 160,00 6,29 1°006,40 350,83| 34,860
88 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
14.03.22.001 |zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori @
13 mm per allacciamen ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni
200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 8,00 96,79 774,32 183,44| 23,690
89 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
14.04.01.001 |distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con
struttura in lamiera ... Icolata come sola superficie frontale al metro quadro b
(LxH). per profondita fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A 1
SOMMANO m? 1,60  37297,23 5°275,57 387,75| 733
Q
90 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante =t
14.04.03.002 |autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza o
portella di qualsiasi tipo ( ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la H
posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli N
SOMMANO cad 1,00 154,60 154,60 64,07| 41,440
91 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante Q
14.04.03.003 |autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza S
portella di qualsiasi tipo ( ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la -
posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli o
SOMMANO cad 1,00 212,78 212,78 80,66 37,9?
92 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante
14.04.03.004 |autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza g
portella di qualsiasi tipo ( ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la o
posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli c
SOMMANO cad 1,00 320,80 320,80 112,54 35,0@
5
93 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante 8
14.04.03.005 |autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza
portella di qualsiasi tipo ( ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la T
posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli -
SOMMANO cad 1,00 446,29 446,29 143,93 32,2@
=t
94 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante ©
14.04.04.008 |autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o O
senza portella di qualsiasi ... eca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio :Q
per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 8 moduli -
SOMMANO cad 2,00 40,80 81,60 20,75 25,4@
95 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante g
14.04.04.012 |autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o 5
senza portella di qualsiasi ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio 1
per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 54 moduli ®
SOMMANO cad 1,00 231,08 231,08 14,47\ 6,260
96 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.009 |parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti
di tensione ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori]. Ien=6 kA curvaC - IP+N - da10a32 A
SOMMANO cad 70,00 42,43 2970,10 686,69 23,120
97 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.015 |parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti
di tensione ... nterruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-
2 per valori superiori]. Icn=6 kA curvaC -4P -da10a32 A
SOMMANO cad 11,00 104,08 1'144,88 167,27| 14,610
98 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.016 |parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti
di tensione ... nterruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-
2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a63 A
SOMMANO cad 4,00 149,38 597,52 65,19/ 10,910
A RIPORTARE 482'298,37 104°187,47

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

[9p €202 /9099¢ N OAllJy 0 []03010.Id

€202 -90-€¢

A 3INNOO

O4109 13d FIWNAVTI3LSVO



pag. 10

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 482'298,37 104°187,47
99 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.048 |parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti
di tensione ... terruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A
SOMMANO cad 1,00 258,96 258,96 16,29 6,290
100 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.002 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
SOMMANO cad 30,00 57,00 17710,00 81,74| 4,780
101 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.005 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per ... reso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
SOMMANO cad 1,00 58,65 58,65 2,73 4,6§E
102 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore g
14.04.06.014 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali o)
contatti ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i o
collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <=25A cl.AC - 30 mA
SOMMANO cad 1,00 105,53 105,53 491 4,65
103 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore I
14.04.06.017 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali Q
contatti ausiliari per ... reso ogni accessorio per la posa ed i S
collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA -
SOMMANO cad 2,00 82,17 164,34 9,81 5,9’?(‘]
104 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore 8
14.04.06.020 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i g
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <=25A cl.A - 30 mA o
SOMMANO cad 4,00 81,36 325,44 10,90 3,3%
105 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore =l
14.04.06.022 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali o
contatti ausiliari per ... compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >=32A cl.A - 30 mA T
SOMMANO cad 1,00 97,69 97,69 2,731 2,790
106 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari E
14.04.11.002 |con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di ©
funzionamento, con o senza ... i altro accessorio per dare l'opera finita a O
perfetta regola d'arte. contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a) ;
SOMMANO cad 1,00 49,25 49,25 15,26 30,9%
—
107 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori 2l
14.04.14.003 |portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con g
o senza lampada di s ... a e ogni altro accessorio per dare I’opera finita a perfetta 5
regola d’arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A 1
SOMMANO cad 2,00 43,95 87,90 30,53 34,7§B
108 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
14.04.16.005 |segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettr ... ture e ogni altro accessorio per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte. spia presenza tensione fino a 3 LED
SOMMANO cad 2,00 24,97 49,94 13,08 26,190
109 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
14.04.16.006 |segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettr ... ro accessorio per dare I'opera finita a
perfetta regola d’arte. interr.orario a cavallieri 24H 1 contatto con riserva
SOMMANO cad 1,00 115,59 115,59 8,17| 7,070
110 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
14.04.16.009 |segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettr ... e. strumento multifunzione per corrente,
tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza
SOMMANO cad 1,00 318,81 318,81 18,52 5,810
111 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuita statico "UPS", di tipo Online a
A RIPORTARE 485'640,47 104402,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 485'640,47 104°402,14
14.06.01.007 |doppia conversione (VFI secondo la normativa IEC 62040-3), con scomparto
batterie incorporato ... reso l'onere per la messa in servizio ed eventuale
programmazione. monofase/Monofase Potenza: 5000VA/4000W Aut. 10 min
SOMMANO cad 1,00 4'615,99 4'615,99 13,39 0,290
112 Fornitura e posa in opera di contenitore per batterie compatibile con gli UPS di
14.06.02.005 |cui alla voce 14.6.1 per portare I’autonomia a 30 minuti al 80% del carico.Sono
compresi i collegam ... e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. pacco Batterie in BOX per UPS da 5000VA
SOMMANO cad 1,00 1775,68 17775,68 13,67, 0,770
113 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a
14.08.03.001 [scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza minima
dell’apparecchio dovra essere di ... con ottica Opale - Dimensioni 60x60cm
0 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico
SOMMANO cad 35,00 137,44 4'810,40 174,62 3,63:&
114 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED g
14.08.04.003 |4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata Q
bianca e sc ... apparecchio, ¢ non alla sola sorgente luminosa. armatura =t
L=1800mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900Im. Driver Elettronico o
SOMMANO cad 10,00 123,69 1236,90 49,85 4,0&
N
115 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza .
14.08.11.002 |autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica ... cativa per il confronto con apparecchi a tubo Q
fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.11W - aut. 1h — tradizionale S
SOMMANO cad 11,00 92,24 1'014,64 54,79 5,4%)'0
116 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza g
14.08.11.003 |autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in pd
policarbonato e ottica ... cativa per il confronto con apparecchi a tubo
fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h — tradizionale g
SOMMANO cad 33,00 105,91 3°495,03 164,62 4,710
c
117 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con 3
14.08.12.003 |sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica =l
e schermo in policarbon ... onfronto con apparecchi a tubo fluorescente). flusso o
Luminoso equivalente FL.24W (SA) - aut. lh - tradizionale
SOMMANO cad 25,00 199,69 4'992,25 124,81 2,565'
—
118 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di 5
14.09.01 rivelazione incendi del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione ™
sottotraccia a partire dall ... , il loro successivo ricoprimento con malta ©
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. O
SOMMANO cad 2,00 59,91 119,82 49,85 41,688
119 Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o .
14.09.08.001 |4 loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop della centrale 2l
antincendi ... la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale g
stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. ad 1 loop 5
SOMMANO cad 1,00/ 2'873,00 2'873,00 218,06 7,5%‘(;)‘
120 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il
14.09.09.001 |montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli
allarmi.Il rivela ... le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in
controsoffitto. rivelatore ottico di fumi indirizzabile
SOMMANO cad 2,00 179,96 359,92 1091 3,030
121 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di
14.09.12 rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per
montaggio sporgente ... ma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere
installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..
SOMMANO cad 8,00 135,46 1°083,68 43,56 4,020
122 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per
14.09.13 impianto indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led
lampeggiante.Il livello s ... itd) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI
EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.
SOMMANO cad 14,00 265,26 3713,64 76,13 2,050
123 Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con contatto in
14.09.14.003 |commutazione esente da potenziale per il sistema di rivelazione incendi
A RIPORTARE 515731,42 105396,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 515731,42 105'396,40
indirizzabile, collegabile di ... Dichiarazione di Conformita) che ne attesti la
rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita
SOMMANO cad 1,00 194,79 194,79 5,45 2,800
124 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RIJI1 , realizzata con
14.11.07 linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa ... il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
SOMMANO cad 1,00 65,16 65,16 20,75 31,850
125 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tR/R antifiamma per impianti
14.11.09 telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato @ 0,6 mm, isolante in pvc e
guaina in pve-FR conform ... 20- 22. Il cavo dovra inoltre essere conforme al
regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca.
SOMMANO m 50,00 0,91 45,50 24,96| 54,850
126 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle j:>
15.01.05 dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore o
per acqua calda ... ne, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare Q
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. o)
SOMMANO cad 7,00 367,21 2'570,47 580,93| 22,6Q0
127 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale '_;
15.01.08 delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, .
completo di sedile ... e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad 4,00 359,78 17439,12 276,74 19,2§
128 Fornitura e posa in opera di orinatoio da parete in ceramica, comprendente o
15.01.10 apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone cromato da incasso di g
regolazione con bicchiere, tubo d ... tilazione, gia predisposti, e quanto altro pd
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad 1,00 220,86 220,86 51,88 23,4@
O
129 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili c
15.03.05 costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 3
antiusura di colore a sce ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio =l
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. o
SOMMANO cad 5,00 450,63 2253,15 26,14 1’16101
130 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni -
15.03.06 minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione 5
per consentirne l'incli ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio ™
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. ©
SOMMANO cad 5,00 524,38 2621,90 26,22| 1,009
131 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con =
15.03.07 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di ;
100x100 cm comprese ... ere murariec ed ogni altro onere ed accessorio per —
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 5,00 317,88 1'589,40 26,23 1,65
=
132 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con ®
15.03.08 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm
comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 5,00 140,88 704,40 26,201 3,720
133 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
15.04.01.002 |distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo
unitario a punto d’acqua. con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm
SOMMANO cad 117,00 113,14 137237,38 2°427,74| 18,340
134 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
15.04.02.002 |realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di
scarico e della ¢ ... te a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla
norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere
SOMMANO cad 55,00 108,11 5'946,05 2193,50| 36,890
135 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo
15.04.09.002 |interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalment ... , ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
A RIPORTARE 546°619,60 111°083,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 546°619,60 111°083,14
completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm
SOMMANO m 180,00 13,44 2°419,20 622,46 25,730
136 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo
15.04.09.004 |interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalment ... e, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm
SOMMANO m 120,00 25,53 3063,60 452,80 14,780
137 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 c¢cm fino
15.04.11.003 |a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta
occorrente, pez ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante
SOMMANO m 33,50 34,27 17148,05 445,33| 38,790
138 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN b
15.04.14.007 |1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi 1
speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera o
completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 125 mm Q
SOMMANO m 36,00 24,73 890,28 205,03| 23,034
(@)
139 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a H
15.04.19.003 |passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, N
premistoppa in ottone ¢ ... con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di .
consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1” di diametro
SOMMANO cad 1,00 27,04 27,04 7,00 25,8’@1
140 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a 2
15.04.19.004 |passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, o
premistoppa in ottone € ... on acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di g
consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 1'4” di diametro pd
SOMMANO cad 3,00 38,87 116,61 20,99| 18,000
141 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo g
15.04.23 prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con c
diaframma e sifo ... ertino minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per @
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. =l
SOMMANO cad 8,00 137,38 1°099,04 159,47 14,519
142 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in T
15.04.24 cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne -
minime 50x50x50 cm, compreso ... aturre, coperchio ed ogni altro onere e 5
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. ™
SOMMANO cad 7,00 76,90 538,30 93,02 17,266
143 Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per S
16.07.02 fornitura trifase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il -
fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro occorre per ;
dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte. —
SOMMANO cad 1,00 203,38 203,38 20,99 10,3%
>
144 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 7
18.01.03.001 |prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore ®
pareti 15 cm, esclu ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm
SOMMANO cad 3,00 135,92 407,76 155,64 38,170
145 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
18.07.02.001 |doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, ... occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=40mm
SOMMANO m 200,00 4,38 876,00 528,49| 60,330
146 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
18.07.02.003 |doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, ... occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm
SOMMANO m 200,00 5,19 1°038,00 528,45| 50,910
147 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
18.07.02.004 |doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N, ... occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm
A RIPORTARE 558°446,86 1147322,81

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

[9p €202 /9099¢ N OAllJy 0 []03010.Id

€202 -90-€¢

A 3INNOO

O4109 13d FIWNAVTI3LSVO



pag. 14

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 558°446,86 114°322,81
SOMMANO m 100,00 6,45 645,00 264,00| 40,930
148 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad
19.10.01.003 |alta densita microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel
sottosuolo, ... utto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a
perfetta regola d'arte. per un diametro esterno di 160 mm
SOMMANO m 42,00 18,92 794,64 111,73| 14,060
149 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),
21.01.01 forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 7,66 339,53 2600,80 1°018,21| 39,150
150 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o
21.01.02.001 |spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, b
escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile 1
elettromeccanico o
SOMMANO m?* 1,35 377,15 509,15 192,26 37,7%
pt
151 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e o
21.01.03.001 (il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a H
rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico N
SOMMANO m? 53,45 428,84 22'921,50 10°658,49| 46,500
152 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non Q
21.01.04 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del S
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. -
SOMMANO m?x cm|  27136,06 1,02 2°'178,78 853,00 39,1§B
153 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e 8
21.01.05.001 |intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso
il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile g
elettromeccanico 9
SOMMANO m? 2,18 291,02 634,42 248,38 39,1%
154 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, =l
21.01.06 mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione o
dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta
sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. T
SOMMANO m? 598,10 11,11 6'644,89 3°408,16| 51 ,2%3
155 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed ™
21.01.07 alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di ©
collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di O
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. .
SOMMANO m? 26,22 19,44 509,72 261,38 51,2%
—
156 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 2l
21.01.09 qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di g
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 5
SOMMANO m?*x cm|  87356,60 2,06 17°214,60 6'660,32 38,6%‘(’))‘
157 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi
21.01.10 l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m? 877,08 3,36 2'946,99 1'522,72| 51,670
158 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
21.01.11 compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m?x cm 344,17 4,07 1°400,78 548,40| 39,150
159 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.
SOMMANO m? 47,42 8,04 381,26 157,64| 41,350
160 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
21.01.16 telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m? 134,13 16,09 2'158,15 891,75 41,320
A RIPORTARE 6197987,54 141°119,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6197987,54 141°119,25
161 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
21.01.23 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risultta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.
SOMMANO m 170,00 4,34 737,80 308,04 41,750
162 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico
21.01.24 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad 35,00 22,73 795,55 332,31 41,770
163 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo
del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. b
SOMMANO m? 350,24 38,71 13°557,80 0,00 ]
164 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della g
21.03.01.001 |malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: =t
asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di o
almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO m? 28,30 105,42 2983,39 587,13 19,6&
165 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della I
21.03.01.002 |malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: Q
asportazione della parte ..., avendo cura di realizzare un copri ferro di S
almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. -
SOMMANO m?x cm 28,30 43,94 17243,50 391,45 31,4§d
166 Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione di elementi in 8
21.03.09.001 |calcestruzzo e muratura, secondo le istruzioni del CNR DT 200/2004, mediante
l'applicazione di ... 200 gr/m? E quanto altro occorra per dare l'opera completa g
a perfetta regola d'arte. per il primo strato di rinforzo O
SOMMANO m? 3,78 321,07 1213,64 142,72 11,7%
167 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale =l
21.08.01 dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o o
piu  partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m? di infisso T
SOMMANO m? 17,71 156,89 2°778,52 1'470,12| 52,910
168 Formazione di tracce su muri per ’alloggiamento di tubazioni per impianti E
21.10.01.002 |tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con I'uso di idonei utensili, o
compreso la discesa e il caric ... onere e magistero per dare I’opera compiuta a O
perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo ;
SOMMANO m 50,00 19,59 979,50 664,59 67,8'%
—
169 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente 2l
24.01.01.006 |le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m?; superficie di apertura 2,2 g
m? superfi ... ri installato su copertura piana o inclinata compresa S
l'installazione del kit relativo su struttura predisposta ™
SOMMANO cad 1,000 47756,20 4756,20 854,69 17,9’%
170 Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per
24.01.02 impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento
con acqua a tem ... menti idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 70,86 70,86 21,36/ 30,150
171 Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e
24.01.03 miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della
Committenza, compreso il car ... nto, lo spurgo dello stesso e quanto altro
occorra per renderlo completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 20,00 12,09 241,80 75,54 31,240
172 Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di
24.01.04.003 |acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti
caratteristiche: str ... ntino superiore 0,9 m? resa termica 30 kW (salto termico
35°C e primario a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar
SOMMANO cad 2,00 1'540,95 3°081,90 390,17 12,660
173 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le
A RIPORTARE 652°428,00 146'357,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 652°428,00 146°357,37
24.01.05 seguenti caratteristiche: n.11 tipologie di impianto pre configurate per gestire
impianti solari ... rie, collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 236,19 236,19 71,21 30,150
174 Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido
24.01.06 termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente
le seguenti caratteristich ... cessarie opere murarie € quanto altro occorra per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 516,22 516,22 142,43| 27,590
175 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a
24.03.05.001 |pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V,
monofase a 50 Hz, comp ... ca non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C
b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A)
SOMMANO cad 3,00 888,08 2'664,24 466,77 17,52:&
176 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a g
24.03.05.002 |pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V, Q
monofase a 50 Hz, comp ... ca non inferiore a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C 8
b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A) o
SOMMANO cad 2,00 1°041,15 2082,30 311,30 14,9&
N
177 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a .
24.03.05.003 |pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32, alimentazione 230 V,
monofase a 50 Hz, comp ... ca non inferiore a 4,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C Q
b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A) S
SOMMANO cad 2,00 1222,04 2°444,08 311,38 12,740
178 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), g
26.01.01.001 |compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato pd
per interven ... ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi
30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio g
SOMMANO m? 17343,20 8,27 11°108,26 8237,89| 74,169
c
179 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici @
26.01.02 (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 2
costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO m?xmese 17311,20 1,64 2'150,37 802,30 37,31_-5|
—
180 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 5
26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? ™
di ponteggio in opera misurato dalla base ©
SOMMANO m? 17311,20 3,064 4772,77 3719,42| 77,939)
181 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi =
26.01.10 tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale ;
interne di colle ... to risulta piana e liscia tale da consentirme agevolmente lo —
spostamento. - per ogni m?® e per tutta la durata dei lavori
SOMMANO m?* 20,16 18,66 376,19 111,20 29,55
=
182 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, ®
26.01.11 successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.
SOMMANO cad 20,00 12,40 248,00 215,66| 86,960
183 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
26.01.15 fornita e posta in opera con ogni onere ¢ magistero, misurata per ogni m? di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed
eventuale sostituzione.
SOMMANO m? 925,20 2,95 2729,34 1'845,58| 67,620
184 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
26.01.26 densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza
non inferiore a ... restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro quadrato di
rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
SOMMANO m? 55,00 14,14 777,70 148,46 19,090
185 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli
26.01.29 con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m? 224,00 19,36 4336,64 1'116,68| 25,750
A RIPORTARE 686'870,30 163'857,65
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 686'870,30 163'857,65
186 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso
26.01.42 per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto cio che
occorre per 1 ... ¢ C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di
attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.
SOMMANO cad 2,00 373,87 747,74 49,87 6,670
187 Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 2003, in multibava di
26.01.44.001 |polipropilene, maglia 10x10 c¢m, con bordature in fune di poliammide di
diametro non inferiore a ... d ogni altro onere per garantirne l’utilizzo in
condizioni di massima sicurezza. installata con ’ausilio di trabattello
SOMMANO m? 852,80 8,44 7'197,63 4253,80| 59,100
188 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con estremita cucita e
26.01.45.003 |con manicotto. lunghezza 30 m
SOMMANO cad 2,00 544,14 1088,28 4,68 0,4%&
189 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: g
26.01.46 dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con Q
moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali ¢ delle =t
bretelle con fibbie di aggancio. o
SOMMANO cad 3,00 67,68 203,04 0,00 -
N
190 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, .
26.01.53 realizzato  in corda di poliammide © 12 mm, con pinza d'ancoraggio per
impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m. Q
SOMMANO cad 3,00 75,80 227,40 0,00 S
191 Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio zincato, o
26.01.56 apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN. g
SOMMANO cad 3,00 13,54 40,62 0,00 =]
192 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, g
26.02.06 compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione ¢ O
le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta c
la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. @
SOMMANO cad 2,00 56,60 113,20 19,95| 17,620
o
193 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti di messa
26.02.09 a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la T
manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo -
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. 5
SOMMANO m 20,00 11,42 228,40 79,78 34,93g
194 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare O
26.03.02.001 |all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti :Q
in opera. S ... voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie -
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 .
SOMMANO cad 2,00 61,02 122,04 3,15 2,5&
195 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare E
26.03.02.002 |all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti 1
in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie ®
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 1,00 73,20 73,20 1,57 2,150
196 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
26.03.07.002 |disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata media ... per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 -d=m 10
SOMMANO cad 5,00 9,57 47,85 6,30| 13,160
197 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
26.05.01.001 |luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per
la durata dell ... l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
SOMMANO cad 1,00 67,15 67,15 1,89] 2,810
198 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
26.05.02 liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elet ... . Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).
SOMMANO cad 1,00 105,58 105,58 0,00
A RIPORTARE 697°132,43 168278,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 697°132,43 1687278,64
199 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
26.06.01 scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, .. o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 6,00 11,51 69,06 0,00
200 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi
26.06.04 e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 80,00 0,95 76,00 0,00
201 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e
26.06.06 usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal b
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile. 1
SOMMANO cad 80,00 1,18 94,40 0,00 o
(@]
202 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, =t
26.06.07 rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e o
usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di H
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. N
SOMMANO cad 20,00 4,29 85,80 0,00 .
203 Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di Q
26.06.10.001 |conformita,  forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le S
lavorazioni interf ... viste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di -
utilizzo mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V o
SOMMANO cad 20,00 4,06 81,20 0,00 g
204 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.01.001 |coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una g
presa di corrente, idrico e ... acqua calda e fredda e di un WC completo di o
cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego c
SOMMANO cad 1,00 424,36 424,36 166,01 39,1@
5
205 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 8
26.07.01.002 |coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di T
cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo =
SOMMANO cad 3,00 148,89 446,67 0,00 5
f=rd
206 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, ©
27.01.02.001 |reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti O
caratteristiche tecniche cos ... onforme alla normativa vigente. Porta antincendio :Q
REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie fino a m? 2,50 -
SOMMANO m? 8,80 283,64 2°496,03 285,05 1 1,4@
207 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, g
27.01.02.004 |reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti 5
caratteristiche tecniche cos ... ¢ alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, 1
a due ante battenti, reversibili, di superficie da m? 3,51 a m? 4,00 @
SOMMANO m? 3,96 226,81 898,17 138,14| 15,380
208 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti,
27.01.02.005 |reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635- 1, avente le seguenti
caratteristiche tecniche cos ... conforme alla normativa vigente. Porta antincendio
REI 60, a due ante battenti, reversibili, di superficie oltre m? 4,01
SOMMANO m? 4,84 218,02 1°055,22 180,97| 17,150
209 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
27.01.05.001 |maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di
spessore mm 50
SOMMANO cad. 2,00 140,47 280,94 49,84\ 17,740
210 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
27.01.05.003 |guarnizioni sottoporta per anta singola attiva di porte REI 60 ¢ REI 120 di tipo
reversibile, fornite complete di viti di fissaggio, per anta da mm 822 a mm 1000
SOMMANO cad. 2,00 55,72 111,44 14,96| 13,420
211 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
27.01.05.008 |guarnizioni sottoporta per anta singola passiva di porte REI 60 e REI 120 di tipo
A RIPORTARE 703°251,72 169°113,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 703°251,72 169°113,61
reversibile, fornite complete di profilo piatto in alluminio spessore mm 30 x 4 ¢
viti di fissaggio, per anta di larghezza oltre mm 932
SOMMANO cad. 2,00 61,69 123,38 14,95 12,120
212 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
27.01.05.039 |guarnizione di battuta per telaio e ante porta REI 60 ¢ REI 120 a due ante in
profilo estruso di colore nero
SOMMANO cad. 2,00 56,56 113,12 39,87| 35,250
213 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
27.01.05.042 |scossalina in lamiera di acciaio zincata, dello spessore mm 10/10, rifinita con
vernice epossipoliestere p ... 0 0 REI 120, a cui deve essere associata, applicata
alla parete con viti e tasselli, di lunghezza da mm 1940 a mm 2500.
SOMMANO cad. 2,00 14,43 28,86 6,30| 21,820
214 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: b
27.01.05.044 |chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 1154, colore 1
argento, classificato per chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4, da o
fissare sul telaio e l'ante del serramento. (o)}
SOMMANO cad. 2,00 118,63 237,26 51,89 21,87
(@)
215 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: per H
27.01.05.052 |fornitura completa di traverso inferiore e di guarnizione di battuta installata sui 4 N
lati del telaio e di gurnizone nella battuta centrale delle ante. .
SOMMANO cad. 2,00 35,81 71,62 0,00
216 Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo norma §
27.03.01.002 |UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco UNI 70 - UNI -
804 femmina con girello, va ... cartello "Attacco Autopompa VV.F" con scritta o
di colore bianco su sfondo rosso ed accessori. Attacco motopompa DN 2"1/2
SOMMANO cad. 1,00 545,46 545,46 99,71 18,25
217 Fornitura e posa in opera di cassetta non incassabile in lamiera verniciata di g
27.03.02.001 |colore rosso per gruppo motopompa di cui alle voci 27.3.1, comprensivo di lastra o
infrangibile serigrafata, accessori di montaggio ¢ ogni altro onere ¢ magistero. =
Cassetta per gruppi 2" - 2"1/2 @
SOMMANO cad. 1,00 182,03 182,03 24,92 13,699
o
218 Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNT 45, completa di cassetta da
27.03.03.003 |esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra T
serigrafata di tipo ... e per 1 ripristini, accessori, ed ogni altro onere e -
magistero. Cassetta idrante da incasso in lamiera verniciata 5
SOMMANO cad. 2,00 403,50 807,00 99,66 12,35'g
219 Fornitura e collocazione di ammortizzatore di colpo di ariete, attacco diam 1", O
A.P.01 realizzato in rame con attacco filettato in bronzo o materiale equivalente. :Q
L'ammortizzatore dovra ... sione di prova 25 Ate; -
- pressione di carica max 8 Ate; ;
- pressione di esercizio 10 Ate; —
- max temperatura acqua 115 °C.
SOMMANO cadauno 14,00 146,77 2°054,78 181,58 8,8@
=t
220 Fornitura e collocazione di estintore portatile avente capacita estinguente non ®
A.P.02 inferiore a 13A, 89BC, del tipo pressurizzato con manometro di controllo
indicante lo stato di caric ... d ogni altro onere e magistero per dare l'estintore in
opere perfettamente funzionante e rispondente alle norme vigenti.
SOMMANO cadauno 4,00 96,58 386,32 15,76| 4,080
221 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di
A.P.03 fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettr ... ione e funzionamento. E’ compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. estintore classe 113B (carico nominale Kg 5)
SOMMANO cadauno 4,00 155,19 620,76 15,76 2,539
222 Fornitura e collocazione cartellonistica per indicazione, vie di esodo, pulsanti di
A.P.04 allarme ed emergenza incendi, vietato fumare, indicazioni di tipo sportivo, ecc.
SOMMANO cadauno 30,00 11,84 355,20 70,80| 19,932
223 Fornitura e collocazione cartelli di sicurezza in alluminio bifacciale per
A.P.05 indicazione, vie di esodo, pulsanti di allarme ed emergenza incendi, vietato
fumare, estintori ecc, ecc.
SOMMANO cadauno 30,00 22,11 663,30 70,80 10,674
A RIPORTARE 709°440,81 169'805,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 709°440,81 169°805,61
224 Dismissione di pavimentazione esistente in legno, comprensivo di magatelli e
A.P.06 sistemi di fissaggio, compresa l'eventuale rimozione di collanti nonche l'onere del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2 623,20 10,10 6294,32 4'973,14| 79,010
225 Fornitura e collocazione di zoccolino in legno tipo Combi idoneo per
A.P.07 pavimentazione sportiva e norma CEE, compreso i sistemi di fissaggio ed
ancoraggio al supporto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 120,00 11,91 1'429,20 314,40 21,998
226 Formazione di segnaletica orizzontale eseguita con idonea vernice come
A.P.08 prescritto dal regolamento sportivo per la pratica del gioco della pallacanestro
emanato dalla federazione Italiana pallacanestro, compreso ogni altro onere e
magistero per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1'327,55 1'327,55 937,44 70,61ﬁ
227 Coloritura campane di gioco, dei cerchi di meta campo e degli out, come o
A.P.09 prescritto dal regolamento sportivo per la pratica del gioco della pallacanestro Q
emanato dalla federazione italiana pallacanestro, compreso ogni altro onere e 8
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. o
SOMMANO a corpo 1,00 17992,28 1'992,28 1249,92 62,7%§
N
228 Fornitura e collocazione di controtelaio in profili metallici in lamiera zincata di .
A.P.10 cm 0.90, avente sede interna mm 80 per parete interna divisoria formata da
segati di tufo di cm ... de, a scomparsa, compreso di porta in legno ed ogni altro Q
onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. S
SOMMANO cadauno 7,00 866,05 6°062,35 872,41 14,3%)‘[
229 Fornitura e posa di sistemi per motorizzazione di infissi esterni a battente o a g
A.P.11 vasistas con attuatore meccanico manuale o con telecomando aventi le seguenti pd
caratteristiche: attu ... adro elettrico di zona e/o QEG ed ogni onere ¢ magistero
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. g
SOMMANO cadauno 1,00 512,14 512,14 49,85 9,734
c
230 Fornitura e collocazione di membrana bugnata in polietilene estruso ad alta @
A.P.12 densita tipo guttabeta® Star con bugne a stella, resistenza meccanica alla =l
compressione certificata non ... 15/03/05 Dimensionil - 1.5-2-2.5-3-3.5-4 o
x 20 m, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 777,11 9,03 7°017,30 3217,24 45,8@
—
231 Fornitura e collocazione di barriera al vapore costituita da membrana 5
AP.13 impermeabile e traspirante al vapore di 700 g/mq e classe W1 di impermeabilita ™
all'acqua, con la faccia inferi ... esistenza a rottura (EN 123311-1) L/T 35/35% e o
di una resistenza alla lacerazione al chiodo (EN 12310-1) L/T 150/150 N. O
SOMMANO m2 777,11 5,93 4608,26 1'935,00 41,9%
232 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in vetroresina, da esterno avente ;
A.P.14 grado di protezione minimo IP65, completo di supporti, guide Din, pannelli, —
porta e chiusura a chiav ... onere e magistero per dare l'opera completa e g
funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondita. S
SOMMANO cadauno 1,000  27787,31 2'787,31 84,81 3,04(%*
233 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico gia predisposto di
A.P.15 scaricatore di sovratensione modulare 3P+N - T2.
Compreso tutto I'occorrente per l'alloggimento in oper ... onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o
profondita.
SOMMANO cadauno 1,00 494,63 494,63 14,14 2,859
234 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico gia predisposto di
A.P.16 invertitore per la commutazione di due circuiti, compreso tutto l'occorrente per
l'alloggimento in oper ... onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondita.
SOMMANO cadauno 1,00 93,08 93,08 14,14) 15,191
235 Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata allarme w.c. disabili costiutito
A.P.17 da pulsante a tirante, pulsante di tacitazione, rel¢, avvisatore acustico-luminoso,
cassette, tub ... onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondita.
SOMMANO cadauno 8,00 299,16 2'393,28 452,32 18,900
236 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale sgancio sottovetro protetto, ad
A RIPORTARE 744°452,51 1837920,42
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 744°452,51 1837920,42
A.P.18 attivazione mediante rottura del vetro, per montaggio sporgente. Il pulsante dovra
essere dotato di LE ... nt'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza e/o profondita.
SOMMANO cadauno 1,00 114,25 114,25 42,41| 37,120
237 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da esterno con lampada
A.P.19 a led, grado di protezione IP 65, per installazione su palo, su tetto o su mensola,
provvisto di ma ... accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 257,62 257,62 16,96 6,583
238 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con lampada a led da
AP.20 200W - 4000K,
per installazione su palo, su tetto o su mensola, provvisto di marchio CE e di
qualita ... ne d'acciaio o catena, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 516,09 516,09 16,96 3,2§E
239 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione /o raccordo di fognatura delle g
AP21 dimensioni interne di cm 60x60 altezza interna da 100 cm a 150 cm di tipo 2
prefabbricato in cls au ... ezzatura variabile 20-50mm., comprenso di qualsiasi o
onere e materiale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte .
SOMMANO cadauno 9,00 132,99 1'196,91 224,37 18,74E
240 Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato I
A.P.22 autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di Q
magrone da conteggi ... rmatura costituita da rete elettrosaldata ¢ 8 mm maglia S
200 x 200 mm. A base quadrata delle dimensioni 50 x 50 cm h. 35 -
SOMMANO mq 32,80 45,05 1'477,64 327,02 22,1&
241 Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico comprensivo di termostato per 8
A.P.23 il controllo della temperatura immerso, LED resistenza in funzione, accumulo
smaltato, resistenza e ... collegamenti eletrici e quanto altro necessariio per dare g
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. bolier da 50 litri. O
SOMMANO cadauno 4,00 191,47 765,88 136,64 17,8%
242 Fornitura e posa in opera di canaletta in PE-HD a pavimento per doccia costituita =l
A.P.24 da canale e griglia di scolo in materiale plastico larg. 15 cm, antiscivolo o
comprensiva di pezzi ... pere murarie connesse e quanto altro occorra per dare il
lavoro completo, funzionante e finito a perfetta regola d'arte. T
SOMMANO ml 10,30 176,35 1816,41 344,12| 18,945
243 Fornitura e posa in opera di miscelatore doccia monocomando doccia, da E
A.P.25 incasso, in ottone cromato comprendente: -braccio di erogazione in ottone ©
cromato -soffione anticalcare tipo ... collegamente alla rete idrica, la minuteria e O
quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ;
SOMMANO cadauno 11,00 118,93 1'308,23 132,22 10,1?/
—
244 Smontaggio di manto di copertura costituito da pannelli sandwich, pannelli 2l
A.P.26 coibentati formati da due strati di lamiera e uno strato isolante in poliuretano, g
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 5
trasporto a rifiuto. 1
SOMMANO mq 962,37 8,20 7'891,43 6236,16 79,0£H
245 Pavimento in pvc flessibile omogeneo calandrato e pressato, composto da resine
A.P.27 viniliche, plastificanti, cariche rinforzate e pigmenti A15066a colorati, trattato in
superficie con ... llante, tagli, sfridi e la pulitura finale e quanto altro occorrente
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 35,23 25,83 909,99 351,24 38,599
246 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico per porta a 2 ante, a 3 punti di
A.P.28 chiusura (laterale, superiore ed inferiore) manovrato da una barra di comando
trasversale (acciai ... a) articolati ai rispettivi supporti € compreso ogni onere ¢
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 311,76 1247,04 65,80 5,276
247 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico per porta a un anta, a un punto
A.P.29 di chiusura laterale manovrato da una barra di comando trasversale (acciaio
tubolare di diametro 2 ... lo scrocco laterale (lega presofusa) compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte..
SOMMANO cadauno 2,00 224,39 448,78 32,90, 7,331
248 Raschiatura e pulizia della pavimentazione della coperture piane al fine di essere
A RIPORTARE 762°402,78 191'847,22
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 762°402,78 191'847,22
A.P.32 idonee per la stesura di guaina impermeabilizzante, questa esclusa, compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta.
SOMMANO mq 196,68 3,15 619,54 489,73| 79,048
249 Fornitura e posa in opera di Linea Vita costituita da: Al Kit F-Stop alluminio
A.P.33 HOS8. Fornitura e posa in opera (installazione) di dispositivo di 004 ancoraggio
contro le cadute dall ... accesso, targhetta identificativa tipo A/C e quanto altro
ocorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 3268,89 3268,89 299,10f 9,150
250 Fornitura e collocazione di contro telatio in legno di abite o similari compre il
A.P.34 fissagio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
SOMMANO cadauno 6,00 78,32 469,92 179,46 38,189
251 Predisposizione per succesiva istallazione di unita esterne, del tipo inverter ad b
A.P.35 alimentazione elettrica a basso consumo, per produzione di acqua calda sanitaria 1
in compensazione ... anto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta o
regola d'arte per la futura istallazione delle unita inverter Q
SOMMANO cadauno 2,00 265,46 530,92 99,70 18,78
(@)
252 Fornitura e posa in opera di porta per interni in PVC, con pannello a doghe in H
A.P.36 PVC estruso, Imbotte con guarnizione Coprifili e bordo pannello in PVC estruso N
Maniglia in Resina Chi ... orrente per dare il lavoro finito perfetta regola d'arete, .
nei colori a scelta della D.L.. nella misura netta di 80xh215
SOMMANO cadauno 4,00 679,21 2'716,84 79,76 2,9%}
©
253 Fornitura e posa in opera di porta per interni in PVC, con pannello a doghe in -
A.P.37 PVC estruso, Imbotte con guarnizione Coprifili e bordo pannello in PVC estruso o
Maniglia in Resina Chi ... orrente per dare il lavoro finito perfetta regola d'arete, g
nei colori a scelta della D.L.. nella misura netta di 90xh215 pd
SOMMANO cadauno 10,00 720,91 7209,10 212,50| 2,948
254 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, o
DEI IIT 122 |miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con c
015146C  |bocchello estraibile, sifone in polipropi ... flessibile, dimenisioni 700x570x180 3
mm, in opera: con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio =l
verniciato. o
SOMMANO cad 5,00 828,44 4'142,20 787,02 19’0%)1
255 Vaso igienico (w.c. bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, -
DEI IIT 122 |sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a 5
015147A  |zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato in opera: a pavimento. ™
SOMMANO cad 5,00 704,08 3'520,40 1056,12| 30,060
-
Parziale LAVORI A MISURA euro 784°880,59 195°050,61 24,8&3
!
TOTALE euro 784'880,59 195°050,61 24,8&-
>
=
D
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodoper %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 784°880,59 195°050,61| 24,851
M:001 Zona riservata al personale sportivo euro 94'605,72 32'350,20| 34,195
M:002 Zona pubblico euro 17°342,74 4'882,98| 28,156
M:003 Tribuna esistente euro 65226,48 207325,61| 31,162
M:004 Campo da gioco euro 189°357,61 507169,02| 26,494
M:005 Infissi euro 55°025,90 5931,85| 10,780
M:006 Impermeabilizzazioni e coperture euro 1307946,21 19262,92| 14,711
M:007 Intonaci esterni euro 7°671,84 2°095,55| 27,315
M:008 Impianto idrico euro 577227,59 9'850,98| 17,214
M:009 Impianto di scarico euro 20°117,05 4°402,86| 21,886
M:010 Impianto elettrico euro 88°455,67 227715,91] 25,681

M:011 Impianto di riscaldamento e raffrescamento euro 7°190,62 1°089,45| 15,1
M:012 Spazi esterni di pertinenza euro 1'655,10 345,31 20,863]
M:013 Dotazioni antincendio euro 12°019,17 843,78 7,0%9
M:014 Oneri per la sicurezza euro 38'038,89 207784,19 54,6:38
jart
TOTALE euro 784°880,59 195°050,61| 24,8%)
(=
N

Marsala, 21/06/2023
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