Arch. Vito Barraco

studio tecnico in Marsala, Via Dante Alighieri n. 40 - cell. 320/5396016 - e.mail.: architetto.barraco@gmail.com

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

OPERE DI COMPLETAMENTO, MESSA A NORMA DEGLI
IMPIANTI E RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE M. BONANNO.

1° STRALCIO FUNZIONALE

Committente: Comune di PROGETTO ESECUTIVO
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TAV. EE.01 ELABORATI:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Zona riservata al personale sportivo (SpCat 1)
1/1 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di
21.01.02.001 |qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
Piano primo
passerella e gradini *(H/peso=0,14/2) 4,00 1,20 0,070 0,34
1,20 4,200 0,200 1,01
SOMMANO m? 1,35 377,15 509,15
o . o L P
2/2 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento 1
21.01.24 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di o
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di Q
ripristino connesse. 2
piano terra o
- w.c. disabili *(par.ug.=2*2+1) 5,00 5,00 H
- w.c. addetti 2,00 =
- w.c. infermeria 3,00 .
Piano primo Q
- w.c. arbitri *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 S
- w.c. spogliatoio atleti 1 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 -
- w.c. spogliatoio atleti 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 o
SOMMANO cad 22,00 22,73 SOO,§
3/3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni g
21.01.06 quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, c
compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr 5
. nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul =l
cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. o
Pavimenti
Piano Terra T
- ingresso atleti 2 4,00 3,850 15,40 -
3,15 2,430 7,65 3
- disimpegno disabili 3,85 1,460 5,62 ~—
-w.c h. 1,40 1,900 2,66 O
1,85 1,400 2,59 »
- ingresso atleti 1 5,75 4,000 23,00 :Q
- vano scala 421 2,430 10,23 -
- a detrarre scala 1,20 0,600 0,72 i~
- adetti 2,13 2,960 6,30 2l
- dis. adetti 1,10 1,200 1,32 g
- w.c. adetti 1,66 1,100 1,83 5
- Infermeria 5,68 2,900 16,47 ™
- dis. 1,65 1,100 1,82 ®
- W.C. 1,75 1,100 1,93
- deposito 4,72 5,680 26,81
3,88 1,450 5,63
1,95 2,200 4,29
- ripostiglio 1,70 1,350 2,30
- a detrarre quantita da non realizzare di cui al nuovo deposito
di piano terra -18,26
Primo Piano
- Sala riuonioni 6,96 6,580 45,80
- Corridoio 1 2,43 3,330 8,09
3,37 1,220 4,11
- corridoio 2 8,20 2,430 19,93
- Spogliatoio arbitri 3,44 2,430 8,36
- w.c. arbitri 2,00 1,84 1,050 3,86
- docce 2,00 0,80 0,900 1,44
2,63 0,850 2,24
- Spogliatoi atleti 1 6,81 3,700 25,20
1,78 0,900 1,60
1,82 0,800 1,46
A RIPORTARE 238,96 1'009,21

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238,96 17009,21
- we spogliatoio atleti 1,18 0,930 1,10
1,00 0,930 0,93
1,78 0,900 1,60
0,75 0,750 0,56
- docce 2,50 2,630 6,58
- Spogliatoio atleti 2 6,27 3,700 23,20
1,57 1,200 1,88
- ripostiglio 1,83 1,100 2,01
- w.c. spogliatoio atleti 1,66 1,030 1,71
0,90 0,850 0,77
1,80 1,030 1,85
0,90 0,850 0,77
- docce 3,75 1,570 5,89
2,00 0,80 0,900 1,44
- a detrarre quantita da non realizzare di cui ai nuovi
disimpegni -25,36
-17,52 j:>
-9,92 o
(@]
=t
Parziale m? 236,45 o
Rivestimenti ::
Piano Terra .
- disimpegno disabili *(lung.=3,85+1,46+3,85+1,46) 10,62 2,200 23,36
- w.c. h. *(lung.=1,40+1,90+1,40+1,90) 6,60 2,200 14,52 Q
(lung.=1,85+1,40+1,85+1,40) 6,50 2,200 14,30 S
- a detrarre vani porta 4,00 0,95 2,200 -8,36 -
1,25 2,200 2,75 o
- dis. adetti *(lung.=1,10+1,20+1,10+1,20) 4,60 2,200 10,12 g
- w.c. adetti *(lung.=1,66+1,10+1,66+1,10) 5,52 2,200 12,14 pd
- a detrarre vani porta 3,00 0,95 2,200 -6,27
- disimpegno infermeria *(lung.=1,65+1,10+1,65+1,10) 5,50 2,200 12,10 g
- w.c. infermeria *(lung.=1,75+1,10+1,75+1,10) 5,70 2,200 12,54 (e
- a detrarre vani porta 3,00 0,95 2,200 -6,27 %
Parziale m? 75,43 =l
o
Primo Piano
- w.c. arbitri *(lung.=1,84+1,05+1,84+1,05) 2,00 5,78 2,200 25,43 I
- docce *(lung.=0,90+0,80+0,90) 2,00 2,60 2,200 11,44 -
(lung.=2,63+0,85+1,00) 4,48 2,200 9,86 5
- a detrarre vani porta *(par.ug.=2*2) 4,00 0,95 2,200 -8,36 ™
- we spogliatoio atleti 1 *(lung.=(0,93+0,85+0,70+0,93+1,18+ o
0,57+0,20+0,25+1,00)+(1,60+1,78+0,90+1,03+0,70+0,75)) 13,37 2,200 29,41 -
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 :Q
- docce atleti 1 *(lung.=0,10+0,30+0,70+2,50+2,63+1,60+ -
0,80) 8,63 2,200 18,99 ;
- w.c. spogliatoio atleti 2 *(lung.=(0,80+0,90+0,80+1,03+ =
1,66+1,83)+(0,80+1,83+1,80+1,03+1,00+0,90)) 14,38 2,200 31,64 g
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 5
- docce spogliatoio atleti 2 *(lung.=0,80+3,75+1,57+0,80+ ™
0,90+0,80+1,90+0,80-+0,90-+0,80) 13,02 2,200 28,64 ®
Parziale m? 138,69
Sommano positivi m? 562,72
Sommano negativi m? -112,15
SOMMANO m? 450,57 11,11 5'005,83
4/4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso
21.01.04 dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Piano terra per uno spessore di 10 cm *(lung.=3,85+1,40) 10,00 5,25 3,350 175,88
(lung.=5,68+1,10+1,10+1,80+1,35) 10,00 11,03 2,750 303,33
(lung.=5,25+5,68) 10,00 10,93 2,400 262,32
Piano primo per uno spessore di 10 cm *(lung.=2,55+3,30+
1,00+0,80+1,90+1,83+1,03+1,10+0,80+0,80+0,80+1,20+
1,83+0,80+2,43+0,80+0,90+1,20+1,03+0,80+0,90+1,60+
1,10+0,30+0,90+1,70+2,73+0,90*3+2,20+1,84) 10,00 42,87 2,750 1'178,93
A RIPORTARE 17920,46 6°015,04

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'920,46 6°015,04
SOMMANO m? x cm 1'920,46 1,02 1'958,87
5/5 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati
21.01.09 e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
per uno spessore di cm 4
Pavimenti
Piano Terra
- ingresso atleti 2 4,00 3,850 4,000 61,60
3,15 2,430 4,000 30,62
- disimpegno disabili 3,85 1,460 4,000 22,48
-w.c. h. 1,40 1,900 4,000 10,64
1,85 1,400 4,000 10,36
- ingresso atleti 1 5,75 4,000 4,000 92,00 b
- vano scala 421 2,430 4,000 40,92 ]
- a detrarre scala 1,20 0,600 4,000 -2,88 o
- adetti 2,13 2,960 4,000 25,22 (o)}
- dis. adetti 1,10 1,200 4,000 5,28 o
- w.c. adetti 1,66 1,100 4,000 7,30 o
- Infermeria 5,68 2,900 4,000 65,89 H
- dis. 1,65 1,100 4,000 7,26 —
- W.C. 1,75 1,100 4,000 7,70 .
- deposito 4,72 5,680 4,000 107,24
3,88 1,450 4,000 22,50 Q
1,95 2,200 4,000 17,16 S
- ripostiglio 1,70 1,350 4,000 9,18 -
- a detrarre quantita da non realizzare di cui al nuovo deposito o
di piano terra -18,26 4,000 -73,04 g
Primo Piano
- Sala riuonioni 6,96 6,580 4,000 183,19 g
- Corridoio 1 2,43 3,330 4,000 32,37 O
3,37 1,220 4,000 16,45 c
- corridoio 2 8,20 2,430 4,000 79,70 5
- Spogliatoio arbitri 3,44 2,430 4,000 33,44 =l
- w.c. arbitri 2,00 1,84 1,050 4,000 15,46 o
- docce 2,00 0,80 0,900 4,000 5,76
2,63 0,850 4,000 8,94 T
- Spogliatoi atleti 1 6,81 3,700 4,000 100,79 -
1,78 0,900 4,000 6,41 5
1,82 0,800 4,000 5,82 —
- wc spogliatoio atleti 1,18 0,930 4,000 4,39 o
1,00 0,930 4,000 3,72 »
1,78 0,900 4,000 6,41 Q
0,75 0,750 4,000 2,25 -
- docce 2,50 2,630 4,000 26,30 .
- Spogliatoio atleti 2 6,27 3,700 4,000 92,80 2]
1,57 1,200 4,000 7,54 g
- ripostiglio 1,83 1,100 4,000 8,05 5
- w.c. spogliatoio atleti 1,66 1,030 4,000 6,84 ™
0,90 0,850 4,000 3,06 ®
1,80 1,030 4,000 7,42
0,90 0,850 4,000 3,06
- docce 3,75 1,570 4,000 23,55
2,00 0,80 0,900 4,000 5,76
- a detrarre quantita da non realizzare di cui ai nuovi
disimpegni -25,36 4,000 -101,44
-17,52 4,000 -70,08
-9,92 4,000 -39,68
Sommano positivi m? x cm 1232,83
Sommano negativi m? x cm -287,12
SOMMANO m? x cm 945,71 2,06 1'948,16
6/6 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e
21.01.23 grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del
materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
arifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
vecchi impianti 100,00
A RIPORTARE 100,00 9922,07

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,00 9922,07
SOMMANO m 100,00 4,34 434,00
7/17 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con
21.01.11 qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Rimozione di intonaco sotto rivestimento dismesso per uno
spessore di cm 2.5
Piano terra
- disimpegno w.c. h *(lung.=1,65+3,85+1,65+1,40+3,85+
1,40) 2,50 13,80 2,300 79,35
- a detrarre vano porta 2,50 1,35 2,200 -7,43
- disimpegno w.c. addetti *(lung.=1,20+1,10+1,20+1,10) 2,50 4,60 2,300 26,45
- a detrarre vani porta *(par.ug.=2%2,5) 5,00 0,95 2,200 -10,45
- w.c. disimpegno addetti *(lung.=1,66+1,10+1,66+1,10) 2,50 5,52 2,300 31,74 b
- a detrarre vani porta 2,50 0,95 2,200 -5,23 1
- w.c. infermeria 2,50 1,10 2,200 6,05 o
(@]
Piano primo 8
- pareti servizi arbitri e docce *(lung.=1,85+2,20+8,15+2,20+ o
0,80+0,20+0,20) 2,50 15,60 2,300 89,70 -
- pareti w.c. spogliatoio atleti 2 *(lung.=1,05+1,65+0,10+ —
1,80+1,05) 2,50 5,65 2,300 32,49 .
Sommano positivi m? x cm 265,78 Q
Sommano negativi m? x cm -23,11 S
SOMMANO m?x cm 242,67 4,07 987,8‘)
&
8/8 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi
21.01.10 mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico g
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il @)
trasporto a rifiuto. c
Piano terra 5
Ingresso atleti 2 =l
- pareti *(lung.=4,00+3,85+3,15+2,43+3,15+1,57+3,85) 22,00 3,350 73,70 o
- soffitto 3,85 4,000 15,40
3,150 2430 7,65 T
- a detrarre vani porta 1,35 2,200 -2,97 -
2,40 2,350 -5,64 3
1,40 2,350 -3,29 ™
3,00 1,40 2,350 -9,87 ©
disimpegno h e w.c. h O
- pareti *(lung.=1,65+3,85+1,65+1,50+3,85+1,50)*(H/ Q
peso=3,35-2,20) 14,00 1,150 16,10 -
- soffitto 3,85 3,150 12,13 i~
addetti 2l
- pareti *(lung.=2,13+2,96+2,13+2,96) 10,18 2,750 28,00 g
- soffitto 2,96 2,130 6,30 5
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 ™
disimpegno addetti ®
- pareti *(lung.=1,20+1,10+1,20+1,10)*(H/peso=2,75-2,20) 4,60 0,550 2,53
- soffitto 1,20 1,100 1,32
w.c. addetti
- pareti *(lung.=1,66+1,10+1,66+1,10)*(H/peso=2,75-2,20) 5,52 0,550 3,04
- soffitto 1,66 1,100 1,83
ingresso atleti 1
- pareti *(lung.=4,00+4,00+2,85) 10,85 2,750 29,84
- soffitto 5,25 4,000 21,00
- a detrarre vani porta 0,95 2,200 -2,09
vano scala
- pareti *(lung.=4,21+2,43+4,21) 10,85 3,000 32,55
- soffitto 4,21 2,430 10,23
infermeria
- pareti *(lung.=2,90+2,90) 5,80 2,750 15,95
- soffitto 5,68 2,900 16,47
- a detrarre vano porta 1,25 2,350 -2,94
ripostiglio
- pareti 1,10 2,750 3,03
- soffitto 1,10 2,050 2,26
disimpegno
A RIPORTARE 268,35 117343,74

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 268,35 117343,74
- soffitto 1,65 1,100 1,82
Ww.C.
- pareti *(H/peso=2,75-2,20) 1,10 0,550 0,61
- soffitto 1,78 1,100 1,96
deposito
- pareti *(lung.=4,72+0,10+1,35+1,80+3,68+1,95+2,20+1,95+
6,17-2,20) 21,72 2,750 59,73
- soffitto 6,17 5,680 35,05
2,20 1,950 4,29
- a detrarre vani porta 3,00 2,350 -7,05
2,20 2,400 -5,28
Piano primo
sala riunioni
- pareti *(lung.=6,58+6,96+4,15) 17,69 2,750 48,65
- soffitto 6,58 6,960 45,80 b
- a detrarre vani porta 1,25 2,350 -2,94 1
3,00 1,350 -4,05 o
corridoio 1 (o)}
- pareti *(lung.=7,60+7,60) 15,20 2,750 41,80 o
- soffitto 7,60 2,430 18,47 o
corridoio 2 H
- pareti *(lung.=8,20+8,20) 16,40 2,750 45,10 =
- soffitto 8,20 2,430 19,93 .
spogliatoio atleti 2
- pareti *(lung.=1,20+6,27+0,20+3,70+6,27+1,20+1,20+0,30+ Q
0,90+0,30+0,90) 22,44 2,750 61,71 S
- soffitto *(lung.=6,27+1,20) 7,47 3,700 27,64 -
- a detrarre vano porta e finestra 1,35 2,200 -2,97 o
6,30 0,700 -4,41 g
docce e servizi spogliatoio atleti 2 *(lung.=3,60+1,05+1,05+ —
2,50)*(H/peso=2,75-2,20) 8,20 0,550 4,51
- soffitto 4,50 3,500 15,75 e
spogliatoio atleti 1 O
- pareti *(lung.=6,81+3,70+6,81+0,30+0,50+0,30+0,50+1,00) 19,92 2,750 54,78 =
- soffitto 681 3,700 2520 3
- a detrarre vano porta e finestra 1,35 2,200 -2,97 2
0,70 6,300 -4,41 o
docce e w.c. spogliatoio atleti 1
- pareti *(lung.=2,65+4,40)*(H/peso=2,75-2,20) 7,05 0,550 3,88 I
- soffitto 2,65 4,400 11,66 =
0,60 1,850 1,11 3
spogliatoio arbitri ™
- pareti *(lung.=3,44+3,44) 6,88 2,750 18,92 ©
- soffitto 3,44 2,430 8,36 »
w.c. e docce spogliatoio arbitri :Q
- pareti *(lung.=1,95+2,20+3,80)*(H/peso=2,75-2,20) 7,95 0,550 437 -
- soffitto 2,20 3,800 8,36 ;
Sommano positivi m? 868,79 g
Sommano negativi m? -65,06 5
=t
SOMMANO m? 803,73 3,36 2’700,93
9/9 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli,
21.01.14 ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
piano terra
- ringhiera rampa disabile 5,60 0,700 3,92
piano primo
- ringhiera ballatoio *(lung.=4,30+1,25) 5,55 0,900 5,00
SOMMANO m? 8,92 8,04 71,72
10/ 10 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie,
21.01.07 davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di
cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
A RIPORTARE 14°115,99

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°115,99
dismissione soglie porte e finestre 20,00 0,350 7,00
SOMMANO m? 7,00 19,44 136,08
11/11 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.25 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- quantita di cui alla voce 21.01.02.001 1,35
- quantita di cui alla voce 21.01.24 *(par.ug.=22*0,40*0,40) 3,52 3,52
- quantita di cui alla voce 21.01.06 *(par.ug.=450,57*0,03) 13,52 13,52
- quantita di cui alla voce 21.01.04 *(par.ug.=1920,46/10*
0,10) 19,20 19,20
- quantita di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=945,71/4*0,04) 9,46 9,46 b
- quantita di cui alla voce 21.01.23 *(par.ug.=100*0,016* 1
0,016%3,14) 0,08 0,08 o
- quantita di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=242,67/2,5* Q
0,025) 2,43 2,43 ]
- quantita di cui alla voce 21.01.10 *(par.ug.=803,73*0,005) 4,02 4,02 o
- quantita di cui alla voce 21.01.14 *(par.ug.=8,92*0,08) 0,71 0,71 H
'_\
Parziale m? 54,29 .
maggiore quantita su cassone 15% *(par.ug.=54,29*15/100) 8,14 8,14
Parziale m? 8,14 -g
SOMMANO m? 62,43 38,71 2’416,8‘)
&
12/12 Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta
02.01.02 o centinata, a qualsiasi altezza o profondita di qualunque g
spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d’a ... O
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la c
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. 5
per chiusra vani porta esistenti =l
- ingresso varchi di accesso in palestra *(lung.=1,40+1,40) 2,80 0,300 2,200 1,85 o
- per adeguamento finestra biglietteria 2,40 0,300 1,000 0,72
- per chiusra porta esistente d'ingresso infermeria 1,25 0,300 0,900 0,34 T
(lung.=1,2-0,80)*(H/pes0=2,35-0,90) 0,40 0,300 1,450 0,17 -
SOMMANO m?* 3,08 235,47 725,2&
13/13 Tramezzi in blocchi di gesso massiccei, dello spessore di 8 cm :Q
02.02.04.002 |con incastri maschio — femmina da montarsi con l'uso di -
idoneo collante, compreso 1’onere della formazione dei vani po ;
... e 1 tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. —
con la rasatura completa della parete sulle due facce g
piano primo *(lung.=6,95+4,05+1,90+1,50+1,35+2,75+1,90+ 5
1,50+0,70+1,00+3,50+1,50+0,30+2,05+3,70+1,45+0,30+ 7
2,00+1,50+1,05+2,45+2,45+1,05+2,20+0,50+0,50) 50,10 2,750 137,78 @
SOMMANO m? 137,78 48,04 6618,95
14/ 14 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso 1’onere
02.02.02.002 |per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto
altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm
piano terra *(lung.=3,85+3,20+1,30) 8,35 3,350 27,97
- per adeguamento porta ufficio 0,50 2,200 1,10
(lung.=1,20+2,50+4,95+2,95+1,50+2,95) 16,05 2,750 44,14
- deposito 5,70 2,450 13,97
- chiusura vani porta esistenti 2,00 0,30 2,200 1,32
SOMMANO m? 88,50 41,84 3702,84
15/15 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.001 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
A RIPORTARE 27°715,78
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°715,78
ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), in
ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici
Piano terra
- ingresso atleti 7,00 2,400 16,30
- biglietteria 3,85 1,500 5,78
- ufficio societa 2,40 3,200 7,68
- disimpegno w.c. societa 1,65 1,300 2,15
- w.c. societa 1,30 1,200 1,56
- w.c. addetti 1,40 1,100 1,54
- disimpegno w.c. addetti 1,45 1,100 1,60
- addetti 2,95 2,150 6,34
- ingresso atleti 3,90 2,800 10,92
- vano scala 4,20 2,450 10,29
- corridoio 11,90 2,650 31,54
- ingresso atleti 3,90 2,750 10,73 b
- infermeria 2,95 2,850 8,41 1
- disimpegno infermeria 1,45 1,500 2,18 o
- w.c. infermeria 1,50 1,400 2,10 (@]
- ingresso atleti D.A. 3,75 3,050 11,44 2
(@)
Piano primo H
- spogliatoio arbitri 4,05 3,550 14,38 =
- docce arbitri 4,05 1,400 5,67 .
2,45 1,800 4,41
- w.c. arbitri 1,50 1,800 2,70 Q
- rampa 4,20 1,200 5,04 S
- spogliatoio squadra 1 6,45 3,700 23,87 -
- docce spogliatoio squadra 1 13,41 o
- W.C. 1,20 0,900 1,08 g
-w.c. h. 1,80 1,500 2,70 b
- spogliatoio squadra 2 6,20 3,700 22,94
- docce spogliatoio squadra 1 2,70 1,250 3,38 g
2,70 1,700 4,59 9
1,90 =
-we. 135 0,900 122 3
-w.c. h. 1,50 1,900 2,85 =l
- docce spogliatoio arbitri 1,20 2,750 3,30 o
1,80 2,750 4,95
030/ 2,200 0,66 T
- w.c. h. arbitri 2,20 1,500 3,30 -
SOMMANO m? 253,41 19,99 5'065,6§
. . . iy Y
16/ 16 Fornitura e posa in opera di malta cementizia :Q
03.07.09 bicomponente elastica a rapido asciugamento, anche a basse -
temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti, a base ;
di 1 ... ivo cementizio di classe C2. Compresi sfridi e —
quant'altro necessario per dare la malta posata a perfetta regola g
d'arte. =S
Piano primo 1
- docee arbiri 405 1,400 5,67 ®
2,45 1,800 4,41
- w.c. arbitri 1,50 1,800 2,70
- docce spogliatoio squadra 1 13,41
- W.C. 1,20 0,900 1,08
-w.c. h. 1,80 1,500 2,70
- docce spogliatoio squadra 1 2,70 1,250 3,38
2,70 1,700 4,59
1,90
- W.C. 1,35 0,900 1,22
-w.c. h. 1,50 1,900 2,85
- docce spogliatoio arbitri 1,20 2,750 3,30
1,80 2,750 4,95
0,30 2,200 0,66
- w.c. h. arbitri 2,20 1,500 3,30
SOMMANO m? 56,12 30,94 1'736,35
17/17 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5
09.01.02 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a
A RIPORTARE 34°517,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34'517,80
base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Tramezzi di nuova realizzazione
piano terra *(lung.=3,85+3,20+1,30) 2,00 8,35 3,300 55,11
- per adeguamento porta ufficio 2,00 0,50 2,200 2,20
- pareti interne *(lung.=1,20+2,50+4,95+2,95+1,5042,95) 2,00 16,05 2,750 88,28
- a detrarre vani porta *(par.ug.=6*2) 12,00 0,95 2,200 -25,08
2,00 1,35 2,200 -5,94
per chiusra vani porta esistenti
- ingresso varchi di accesso in palestra *(lung.=1,40+1,40) 2,00 2,80 2,200 12,32
- per adeguamento finestra biglietteria 2,40 2,350 5,64
- per chiusra porta esistente d'ingresso infermeria 1,25 2,350 2,94
piano primo b
- per adeguamento vani porta esistenti *(par.ug.=2%2) 4,00 0,40 2,200 3,52 1
quantita di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=236,62/2,5) 94,65 94,65 g
2
Sommano positivi m? 264,66 o
Sommano negativi m? -31,02 H
'_\
SOMMANO m? 233,64 22,03 5'147,09
18/18 Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore §
09.01.13 complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, -
inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei a ... o
pplicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni altro onere g
e magistero per dare I’opera a perfetta regola d’arte. pd
pareti deposito 2,00 5,70 2,450 27,93
- a detrarre vano porta -2,00 1,90 2,200 -8,36 g
O
Sommano positivi m? 27,93 c
Sommano negativi m? -8,36 5
5
SOMMANO m? 19,57 18,39 359,@
T
19/19 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco -
09.01.14 civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la g
superficie lisciata a regola d’arte e pronta per ... ocio con i ™
pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e ©
magistero per dare I’opera a perfetta regola d’arte. O
pareti deposito 2,00 5,70 2,450 27,93 :Q
- a detrarre vano porta -2,00 1,90 2,200 -8,36 -
—
e b
Sommano positivi m* 27,93 —
Sommano negativi m? -8,36 g
>
SOMMANO m? 19,57 11,33 221,7(%*
20/20 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo
09.01.08 non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ...
mpreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- per adeguamento finestra biglietteria 2,40 2,350 5,64
- per chiusra porta esistente d'ingresso infermeria 1,25 2,350 2,94
SOMMANO m? 8,58 24,51 210,30
21/21 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés
05.02.05.003 |porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo BI
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i
... parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s =8 mm
piano terra
- dis. w.c. societa *(lung.=1,65+1,30+1,65+1,30) 5,90 2,200 12,98
- w.c. societa *(lung.=1,20+1,30+1,20+1,30) 5,00 2,200 11,00
A RIPORTARE 23,98 40'456,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23,98 40'456,81
- dis. addetti *(lung.=1,45+1,10+1,45+1,10) 5,10 2,200 11,22
- w.c. addetti *(lung.=1,40+1,10+1,40+1,10) 5,00 2,200 11,00
- dis. infermeria *(lung.=1,45+1,65+1,45+1,65) 6,20 2,200 13,64
- w.c. infermeria *(lung.=1,65+1,40+1,65+1,40) 6,10 2,200 13,42
- a detrarre vani porta interni 9,00 0,80 2,200 -15,84
Piano primo
- docce arbitri *(lung.=4,05+1,40+1,35+1,80+2,45+1,90+
1,60+1,40) 15,95 2,200 35,09
- w.c. arbitri *(lung.=1,80+1,50+1,80+1,50) 6,60 2,200 14,52
- docce spogliatoio squadra 1 *(lung.=2,20+1,00+1,30+0,20+
3,60+2,10+0,20+1,90+1,60+1,65+0,20+1,40) 17,35 2,200 38,17
- w.c spogliatoio squadra 1 *(lung.=1,80+1,50+1,80+1,50) 6,60 2,200 14,52
- docce spogliatoio squadra 2 *(lung.=1,25+2,70+1,45+0,20+
0,20+0,30+0,20+0,60+0,60+2,00+1,60+1,70+2,70+1,10+
0,10+1,10) 17,80 2,200 39,16 b
- w.c. spogliatoio squadra 2 *(lung.=1,35+0,90+1,35+0,90) 4,50 2,200 9,90 ]
- w.c. spogliatoio squadra 2 *(lung.=1,50+1,90+1,50+1,90) 6,80 2,200 14,96 o
- docce spogliatoio arbitri *(lung.=2,75+1,20+1,15+0,10+ Q
1,15+1,80+2,75+3,10+0,30) 14,30 2,200 31,46 2
- w.c. spogliatoio arbitri *(lung.=1,50+2,20+1,50+2,20) 7,40 2,200 16,28 o
- a detrarre vani porta interni 16,00 0,95 2,200 -33,44 H
'_\
Sommano positivi m? 287,32 .
Sommano negativi m* -49,28
SOMMANO m? 238,04 53,23 12'670,§
QD
22/22 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate, g
09.01.06 con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, pd
compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. g
Piano terra O
Ingresso atleti c
- pareti *(lung.=7,00+2,40+7,00+2,40) 18,80 3,350 62,98 @
- soffitto 7,00 2,400 16,80 =l
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 o
biglietteria
- pareti *(lung.=3,85+1,50+3,85+1,50) 10,70 3,350 35,85 T
- soffitto 3,85 1,500 5,78 -
- a detrrre vani porta 0,95 2,200 -2,09 5
Ufficio societa ™
- pareti *(lung.=2,40+3,20+2,40+3,20) 11,20 3,350 37,52 ©
- soffitto 2,40 3,200 7,68 »
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 :Q
disimpegno w.c. ufficio -
- pareti *(lung.=1,65+1,20+1,65+1,20)*(H/peso=3,35-2,20) 5,70 1,150 6,56 ;
- soffitto 1,65 1,300 2,15 —
w.c. ufficio societa g
- pareti *(lung.=1,20+1,30+1,20+1,30)*(H/peso=3,35-2,20) 5,00 1,150 5,75 =S
- soffitto 1,20 1,300 1,56 1
addetti ®
- pareti *(lung.=2,15+2,95+2,15+2,95) 10,20 2,750 28,05
- soffitto 2,15 2,950 6,34
disimpegno w.c. addetti
- pareti *(lung.=1,45+1,10+1,45+1,10)*(H/peso=2,75-2,20) 5,10 0,550 2,81
- soffitto 1,45 1,100 1,60
w.c. addetti
- pareti *(lung.=1,40+1,10+1,40+1,10)*(H/peso=2,75-2,20) 5,00 0,550 2,75
- soffitto 1,40 1,100 1,54
Ingresso atleti
- pareti *(lung.=3,90+2,50+1,70+2,85) 10,95 2,750 30,11
- soffitto 3,90 2,500 9,75
- a detrarre vani porta 0,95 2,200 -2,09
2,40 2,350 -5,64
vano scala e spazio comune e ingresso atleti D.A.
- pareti *(lung.=4,20+2,43+4,20+11,90+2,25+3,75+3,05+
3,05+4,80+1,50+1,70+1,50) 44,33 2,750 121,91
- soffitto 4,20 2,430 10,21
2,30 2,750 6,33
1,15 1,700 1,96
2,65 7,900 20,94
A RIPORTARE 408,75 537127,68
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 408,75 53"127,68
3,05 3,750 11,44
- a detrarre vani porta 0,95 2,200 -2,09
1,35 2,200 -2,97
2,20 2,400 -5,28
2,20 2,400 -5,28
3,00 2,350 -7,05
infermeria
- pareti *(lung.=2,95+2,85+2,95+3,15) 11,90 2,750 32,73
- soffitto *(H/peso=(2,85+3,15)/2) 2,95 3,000 8,85
- a detrarre vani porta 1,35 2,200 -2,97
0,95 2,200 -2,09
disimpegno infermeria
- pareti *(lung.=1,45+1,50+1,45+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) 5,90 0,550 3,25
- soffitto 1,45 1,500 2,18
w.c. infermeria
- pareti *(lung.=1,50+1,40+1,50+1,40)*(H/peso=2,75-2,20) 5,80 0,550 3,19 b
- soffitto 1,50 1,400 2,10 ]
(9]
Piano primo Q
corridoio 2
- pareti *(lung.=2,45+10,35+10,35) 23,15 2,750 63,66 o
- soffitto 10,35 2,450 25,36 -
- a detrarre vani porta 0,95 2,200 -2,09 =
vano scala .
- pareti *(lung.=4,20+4,20) 8,40 2,750 23,10
- soffitto 4,20 2,450 10,29 Q
Corridoio 2 S
- pareti *(lung.=7,15+2,45+7,15+1,50+1,50) 19,75 2,750 54,31 -
- soffitto 2,20 2,450 5,39 o
1,15 1,800 2,07 g
3,20 2,450 7,84 pd
- a detrarre vani porta 4,00 0,95 2,200 -8,36
spogliatoio arbitri E;
- pareti *(lung.=3,55+4,05+3,55+4,05) 15,20 2,750 41,80 o
- soffitto 3,55 4,050 14,38 c
- a detrarre vani porta -2,00 0,95 2,200 -4,18 5
docce spogliatoio arbitri =l
- pareti *(lung.=1,40+4,05+1,40+1,35+0,10+1,80+2,45+1,80+ o
1,60)*(H/peso=2,75-2,20) 15,95 0,550 8,77
- soffitto 4,05 1,400 5,67 T
2,45 1,800 441 -
w.c. spogliatoio arbitri g
- pareti *(lung.=1,80+1,50+1,80+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) 6,60 0,550 3,63 1
- soffitto 1,80 1,500 2,70 o
Spogliatoio squadra 1 O
- pareti *(lung.=4,00+0,20+2,45+3,50+6,45+3,70+2,25+0,10+ Q
2,25+0,20+0,30) 25,40 2,750 69,85 =
- soffitto 4,00 3,700 14,80 ;
2,45 3,500 8,58 —
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 g
6,30 0,700 -4,41 5
docce spogliatoio squadra 1 1
- pareti *(lung.=2,20+1,00+1,30+0,20+3,60+2,10+0,20+1,90+ @
1,60+1,65+0,20+1,40)*(H/peso=2,75-2,20) 17,35 0,550 9,54
- soffitto 13,41
w.c. spogliatoio squadra 1
- pareti *(lung.=1,80+1,50+1,80+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) 6,60 0,550 3,63
- soffitto 1,50 1,800 2,70
w.c. spogliatoio squadra 1
- pareti *(lung.=0,90+1,20+0,90+1,20)*(H/peso=2,75-2,20) 4,20 0,550 2,31
- soffitto 1,20 0,900 1,08
Spogliatoio squadra 2
- pareti *(lung.=3,70+6,20+3,70+6,20+0,40+0,40+0,30+0,80+
1,95+0,10+2,05+0,30+0,20+0,50) 26,80 2,750 73,70
- soffitto 6,20 3,700 22,94
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18
docce spogliatoio squadra 2
- pareti *(lung.=1,25+3,70+1,45+0,20+0,30+0,20+0,20+0,60+
0,60+2,00+1,60+1,70+2,70+1,20+0,10+1,20)*(H/peso=2,75-
2,20) 19,00 0,550 10,45
- soffitto 10,09
- w.c. spogliatoio squadra 2
- pareti *(lung.=1,50+1,90+1,50+1,90)*(H/peso=2,75-2,20) 6,80 0,550 3,74
A RIPORTARE 937,56 537127,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 937,56 53'127,68
- soffitto 1,50 1,900 2,85
Spogliatoio arbitri
- pareti *(lung.=4,05+2,45+4,05+2,45) 13,00 2,750 35,75
- soffitto 4,05 2,450 9,92
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18
- docce spogliatoio arbitri
- pareti *(lung.=2,75+1,20+1,20+0,10+1,20+1,80+2,75+3,10+
0,20)*(H/peso=2,75-2,20) 14,30 0,550 7,87
- soffittto 8,17
w.c. spogliatoio arbitri
- pareti *(lung.=2,20+1,50+2,20+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) 7,40 0,550 4,07
- soffitto 2,20 1,500 3,30
Sommano positivi m? 1'082,80
Sommano negativi m? -77,49
SOMMANO m? 1°005,31 12,48 12'546,5
D
(@]
23/23 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in 8
05.01.07 piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, o
non gelivo, di 1* scelta, con superficie grezza fia ... golo H
escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto —
speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. .
Piano terra
- ingresso atleti 7,00 2,400 16,80 Q
- biglietteria 3,85 1,500 5,78 S
- ufficio societa 2,40 3,200 7,68 -
- disimpegno w.c. societa 1,65 1,300 2,15 o
- W.c. societa 1,30 1,200 1,56 g
- w.c. addetti 1,40 1,100 1,54 hd
- disimpegno w.c. addetti 1,45 1,100 1,60
- addetti 2,95 2,150 6,34 e
- ingresso atleti 3,90 2,800 10,92 O
- vano scala 4,20 2,450 10,29 c
- corridoio 11,90 2,650 31,54 @
- ingresso atleti 3,90 2,750 10,73 =l
- infermeria 2,95 2,850 8,41 o
- disimpegno infermeria 1,45 1,500 2,18
- w.c. infermeria 1,50 1,400 2,10 I
- ingresso atleti D.A. 3,75 3,050 11,44 -
- deposito 5,70 2,450 13,97 3
1,95 2,200 4,29 ™
o
Piano primo O
- corridoio 10,35 2,450 25,36 :Q
- spogliatoio arbitri 4,05 3,550 14,38 -
- docce arbitri 4,05 1,400 5,67 i~
2,45 1,800 4,41 2]
- w.c. arbitri 1,50 1,800 2,70 g
- rampa 4,20 1,200 5,04 =S
- corridoio 2,45 7,150 17,52 ™
- spogliatoio squadra 1 6,45 3,700 23,87 ®
- docce spogliatoio squadra 1 13,41
- W.C. 1,20 0,900 1,08
-w.c. h. 1,80 1,500 2,70
- spogliatoio squadra 2 6,20 3,700 22,94
- docce spogliatoio squadra 1 2,70 1,250 3,38
2,70 1,700 4,59
1,90
- w.C. 1,35 0,900 1,22
-w.c. h. 1,50 1,900 2,85
- spogliatoio arbitri 4,05 2,450 9,92
- docce spogliatoio arbitri 1,20 2,750 3,30
1,80 2,750 4,95
0,30 2,200 0,66
- w.c. h. arbitri 2,20 1,500 3,30
SOMMANO m? 324,47 53,47 17349,41
24 /24 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere
A RIPORTARE 837023,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83'023,36
coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Piano terra
Ingresso atleti
- pareti *(lung.=7,00+2,40+7,00+2,40) 18,80 3,350 62,98
- soffitto 7,00 2,400 16,80
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18
biglietteria
- pareti *(lung.=3,85+1,50+3,85+1,50) 10,70 3,350 35,85
- soffitto 3,85 1,500 5,78
- a detrrre vani porta 0,95 2,200 -2,09
Ufficio societa
- pareti *(lung.=2,40+3,20+2,40+3,20) 11,20 3,350 37,52
- soffitto 2,40 3,200 7,68
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 b
disimpegno w.c. ufficio 1
- pareti *(lung.=1,65+1,20+1,65+1,20)*(H/peso=3,35-2,20) 5,70 1,150 6,56 o
- soffitto 1,65 1,300 2,15 (e}
w.c. ufficio societa 2
- pareti *(lung.=1,20+1,30+1,20+1,30)*(H/peso=3,35-2,20) 5,00 1,150 5,75 o
- soffitto 1,20 1,300 1,56 -
addetti =
- pareti *(lung.=2,15+2,95+2,15+2,95) 10,20 2,750 28,05
- soffitto 2,15 2,950 6,34
disimpegno w.c. addetti Q
- pareti *(lung.=1,45+1,10+1,45+1,10)*(H/peso=2,75-2,20) 5,10 0,550 2,81 S
- soffitto 1,45 1,100 1,60 -
w.c. addetti o
- pareti *(lung.=1,40+1,10+1,40+1,10)*(H/peso=2,75-2,20) 5,00 0,550 2,75 g
- soffitto 1,40 1,100 1,54 hd
Ingresso atleti
- pareti *(lung.=3,90+2,50+1,70+2,85) 10,95 2,750 30,11 >
- soffitto 3,90 2,500 9,75 o
- a detrarre vani porta 0,95 2,200 -2,09 c
2,40 2,350 -5,64 @
vano scala e spazio comune e ingresso atleti D.A. =l
- pareti *(lung.=4,20+2,43+4,20+11,90+2,25+3,75+3,05+ o
3,05+4,80+1,50+1,70+1,50) 44,33 2,750 121,91
- soffitto 420 2,430 1021 I
2,30 2,750 6,33 -
1,15 1,700 1,96 3
2,65 7,900 20,94 ™
3,05 3,750 11,44 o
- a detrarre vani porta 0,95 2,200 -2,09 O
1,35 2,200 -2,97 Q
2,20 2,400 -5,28 -
2,20 2,400 -5,28 ;;
3,00 2,350 -7,05 —
infermeria g
- pareti *(lung.=2,95+2,85+2,95+3,15) 11,90 2,750 32,73 5
- soffitto *(H/peso=(2,85+3,15)/2) 2,95 3,000 8,85 1
- a detrarre vani porta 1,35 2,200 -2,97 @
0,95 2,200 -2,09
disimpegno infermeria
- pareti *(lung.=1,45+1,50+1,45+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) 5,90 0,550 3,25
- soffitto 1,45 1,500 2,18
w.c. infermeria
- pareti *(lung.=1,50+1,40+1,50+1,40)*(H/peso=2,75-2,20) 5,80 0,550 3,19
- soffitto 1,50 1,400 2,10
Piano primo
corridoio
- pareti *(lung.=2,45+10,35+10,35) 23,15 2,750 63,66
- soffitto 10,35 2,450 25,36
- a detrarre vani porta 0,95 2,200 -2,09
vano scala
- pareti *(lung.=4,20+4,20) 8,40 2,750 23,10
- soffitto 4,20 2,450 10,29
Corridoio 2
- pareti *(lung.=7,15+2,45+7,15+1,50+1,50) 19,75 2,750 54,31
- soffitto 2,20 2,450 5,39
1,15 1,800 2,07
A RIPORTARE 626,85 83'023,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 626,85 837023,36
3,20 2,450 7,84
- a detrarre vani porta 4,00 0,95 2,200 -8,36
spogliatoio arbitri
- pareti *(lung.=3,55+4,05+3,55+4,05) 15,20 2,750 41,80
- soffitto 3,55 4,050 14,38
- a detrarre vani porta -2,00 0,95 2,200 -4,18
docce spogliatoio arbitri
- pareti *(lung.=1,40+4,05+1,40+1,35+0,10+1,80+2,45+1,80+
1,60)*(H/peso=2,75-2,20) 15,95 0,550 8,77
- soffitto 4,05 1,400 5,67
2,45 1,800 4,41
w.c. spogliatoio arbitri
- pareti *(lung.=1,80+1,50+1,80+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) 6,60 0,550 3,63
- soffitto 1,80 1,500 2,70
Spogliatoio squadra 1
- pareti *(lung.=4,00+0,20+2,45+3,50+6,45+3,70+2,25+0,10+ b
2,25+0,20+0,30) 25,40 2,750 69,85 ]
- soffitto 4,00 3,700 14,80 o
2,45 3,500 8,58 (o)}
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 2
6,30 0,700 -4,41 o
docce spogliatoio squadra 1 H
- pareti *(lung.=2,20+1,00+1,30+0,20+3,60+2,10+0,20+1,90+ =
1,60+1,65+0,20+1,40)*(H/peso=2,75-2,20) 17,35 0,550 9,54 ,
- soffitto 13,41
w.c. spogliatoio squadra 1 Q
- pareti *(lung.=1,80+1,50+1,80+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) 6,60 0,550 3,63 S
- soffitto 1,50 1,800 2,70 -
w.c. spogliatoio squadra 1 o
- pareti *(lung.=0,90+1,20+0,90+1,20)*(H/pes0=2,75-2,20) 4,20 0,550 2,31 g
- soffitto 1,20 0,900 1,08 hd
Spogliatoio squadra 2
- pareti *(lung.=3,70+6,20+3,70+6,20+0,40+0,40+0,30+0,80+ g
1,95+0,10+2,05+0,30+0,20+0,50) 26,30 2,750 73,70 O
- soffitto 6,20 3,700 22,94 c
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 5
docce spogliatoio squadra 2 =l
- pareti *(lung.=1,25+3,70+1,45+0,20+0,30+0,20+0,20-+0,60+ o
0,60+2,00+1,60+1,70+2,70+1,20+0,10+1,20)*(H/peso=2,75-
2,20) 19,00 0,550 10,45 I
- soffitto 10,09 -
- w.c. spogliatoio squadra 2 5
- pareti *(lung.=1,50+1,90+1,50+1,90)*(H/peso=2,75-2,20) 6,80 0,550 3,74 1
- soffitto 1,50 1,900 2,85 O
Spogliatoio arbitri O
- pareti *(lung.=4,05+2,45+4,05+2,45) 13,00 2,750 35,75 Q
- soffitto 4,05 2,450 9,92 -
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 2,200 -4,18 .
L . o))
- docce spogliatoio arbitri =
- pareti *(lung.=2,75+1,20+1,20+0,10+1,20+1,80+2,75+3,10+ =
0,20)*(H/peso=2,75-2,20) 14,30 0,550 7,87 5
- soffittto 8,17 ™
w.c. spogliatoio arbitri ®
- pareti *(lung.=2,20+1,50+2,20+1,50)*(H/peso=2,75-2,20) 7,40 0,550 4,07
- soffitto 2,20 1,500 3,30
Sommano positivi m? 1°082,80
Sommano negativi m? -77,49
SOMMANO m? 1'005,31 5,89 57921,28
25/25 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari
07.01.01 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli
e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... ¢ e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere ¢ magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Piano terra
Ringhiere scivolo disabili in ragione di 20 kg/ml 6,00 20,000 120,00
SOMMANO kg 120,00 4,53 543,60
A RIPORTARE 897488,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

89'488,24

26/26
07.01.03

27/27
11.03.01

28/28
07.01.02

29/29
07.01.03

30/30
11.03.01

31/31
05.02.04.003

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a
qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

quantita di cui all'art. 7.1.1

SOMMANO kg

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Ringhiere scivolo disabili

SOMMANO m?

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, compos ... € €
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

piano primo righiera scala e passerella in ragiore di 20 kg/ml *
(lung.=4,30+1,30)

SOMMANO kg

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a
qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

- quantita di cui alla voce 07.01.02

SOMMANO kg

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

piano primo righiera scala e passerella in ragiore di 35 kg/ml *
(lung.=4,30+1,30)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di
ceramica di 1" scelta classificabili nel Gruppo Bl
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i
requisiti ri ... a parte. Le caratteristiche tecniche debbono
essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa in
piastrelle di gres

Piano terra

Ingresso atleti

- pareti *(lung.=7,00+2,40+7,00+2,40)

- a detrarre vani porta

biglietteria

- pareti *(lung.=3,85+1,50+3,85+1,50)

- a detrrre vani porta

Ufficio societa

- pareti *(lung.=2,40+3,20+2,40+3,20)

- a detrarre vani porta

addetti

- pareti *(lung.=2,15+2,95+2,15+2,95)

Ingresso atleti

- pareti *(lung.=3,90+2,50+1,70+2,85)

- a detrarre vani porta *(lung.=0,95+2,40)

2,00

2,00

2,00

2,00

6,00

5,60

5,60

18,80
0,95

10,70
0,95

11,20
0,95

10,20

10,95
3,35

1,000

20,000

1,000

120,00

120,00

12,00

12,00

112,00

112,00

112,00

112,00

11,20

11,20

18,80
-1,90

10,70
-0,95

11,20
-1,90

10,20

10,95
-3,35

3,02

22,19

4,00

3,02

22,19

362,40

[y*]
- II _01ebd| v

448,

5 & 1doD

W
(%)
WOO

W]
N
a1uan (2116 g 018U ) 1420 1uaundod

A RIPORTARE

53,75

91'151,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53,75 91°151,69
vano scala e spazio comune e ingresso atleti D.A.
- pareti *(lung.=4,20+2,43+4,20+11,90+2,25+3,75+3,05+
3,05+4,80+1,50+1,70+1,50) 44,33 44,33
- a detrarre vani porta *(lung.=0,95+1,35+2,20+3,00) 7,50 -7,50
infermeria
- pareti *(lung.=2,95+2,85+2,95+3,15) 11,90 11,90
- a detrarre vani porta *(lung.=1,35+0,95) 2,30 -2,30
deposito
- pareti *(lung.=5,70+2,45+5,70+1,95+2,20+1,95+0,20) 20,15 20,15
- a detrarre vani porta 2,20 -2,20
Piano primo
corridoio
- pareti *(lung.=2,45+10,35+10,35) 23,15 23,15
- a detrarre vani porta 0,95 -0,95
vano scala b
- pareti *(lung.=4,20+4,20) 8,40 8,40 ]
Corridoio 2 o
- pareti *(lung.=7,15+2,45+7,15+1,50+1,50) 19,75 19,75 (o)}
- a detrarre vani porta 4,00 0,95 -3,80 2
spogliatoio arbitri o
- pareti *(lung.=3,55+4,05+3,55+4,05) 15,20 15,20 -
- a detrarre vani porta -2,00 0,95 -1,90 =
Spogliatoio squadra 1 .
- pareti *(lung.=4,00+0,20+2,45+3,50+6,45+3,70+2,25+0,10+
2,25+0,20+0,30) 25,40 25,40 Q
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 -1,90 S
Spogliatoio squadra 2 -
- pareti *(lung.=3,70+6,20+3,70+6,20+0,40+0,40+0,30+0,80+ o
1,95+0,10+2,05+0,30+0,20+0,50) 26,80 26,80 g
- a detrarre vani porta 2,00 0,95 -1,90 pd
Spogliatoio arbitri
- pareti *(lung.=4,05+2,45+4,05+2,45) 13,00 13,00 g
O
Sommano positivi m 269,93 c
Sommano negativi m -30,55 5
5
SOMMANO m 239,38 4,39 1’050,@
T
32/32 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o -
03.03.01.001 |inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a g
struttura mista in travetti di conglomerato cementizio s ... ™
ttrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva ©
dell'armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m O
piano primo Q
per realizzazione rampa 4,20 1,200 5,04 -
—
SOMMANO m? 5,04 85,66 431,%-
:
33/33 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato 7
03.01.03.009 |in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione ®
XC3,XD1, XAl, (UNI 11104 ), in ambiente mode ...
omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30
passerella inclinata 1,20 4,200 0,200 1,01
SOMMANO m?* 1,01 200,42 202,42
34/34 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati,
03.02.03 di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.
passerella inclinata *(lung.=1,20+0,20) 1,40 4,200 5,88
SOMMANO m? 5,88 38,59 226,91
35/35 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450
03.02.01.002 |A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,
A RIPORTARE 93'063,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93'063,63
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ...
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
- quantita di cui alla voce 03.01.03.009 in ragione di 120 kg/
mc 1,01 120,000 121,20
SOMMANO kg 121,20 2,71 328,45
36/36 Sistema di rinforzo per sollecitazioni a taglio e flessione
21.03.09.001 |di elementi in calcestruzzo e muratura, secondo le istruzioni
del CNR DT 200/2004, mediante l'applicazione di ... 200
gr/m*> E quanto altro occorra per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. per il primo strato di rinforzo
rinforzo travi in c.a. si considera il 50% della superfcie laterale
*(larg.=0,75+0,30+0,75) 0,50 4,20 1,800 3,78 b
SOMMANO m? 3,78 321,07 1'213,@
Q
2
(@)
Zona pubblico (SpCat 2) H
'_\
37/37 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi .
21.01.01 i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia,
per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale Q
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. S
per demolizioni connesse alla nuova distribuzione * -
(lung.=(0,40+1,29+0,90+0,90+0,40)*2*2,20) 17,12 0,150 2,57 o
per collocazione infissi scorrevoli *(lung.=0,50+1,00) 2,00 1,50 0,300 2,300 2,07 g
2,00 1,00 0,300 2,300 1,38 b
2,00 0,90 0,200 2,300 0,83
finestra esterna da trasformare in porta 1,35 0,300 2,000 0,81 g
O
SOMMANO m?* 7,66 339,53 2'600,%
=1
38/38 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento o
21.01.24 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di T
ripristino connesse. -
w.c. donne *(par.ug.=3+2) 5,00 5,00 5
w.c. uomini *(par.ug.=2+3+3) 8,00 8,00 8
SOMMANO cad 13,00 22,73 295.49)
=
39/39 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, ;
21.01.07 davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la —
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di g
cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul S
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 1
6,00 0,16 2,550 2,45 ®
davanzali porte e finestre esterne 3,00 2,40 0,400 2,88
2,95 0,400 1,18
1,05 0,400 0,42
4,20 0,400 1,68
4,30 0,400 1,72
1,50 0,400 0,60
2,95 0,400 1,18
SOMMANO m? 12,11 19,44 235,42
40/ 40 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni
21.01.06 quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,
compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr
. nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
piano terra
rimozione di pavimenti
- ingresso pubblico 3,55 2,550 9,05
A RIPORTARE 9,05 97737,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,05 97°737,43
SOMMANO m? 9,05 11,11 100,55
41/41 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso
21.01.04 dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci con I'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Piano terra per uno spessore di 10 cm
- w.c. donne *(lung.=3,30+0,30*3) 10,00 4,20 2,200 92,40
- w.c. uomini *(lung.=4,40+0,30*4) 10,00 5,60 2,200 123,20
SOMMANO m? x cm 215,60 1,02 219,91
42 /42 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati
21.01.09 e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale b
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 1
piano terra o
rimozione di massetti per uno spessore di cm 5 (o]
- ingresso pubblico 3,55 2,550 5,000 45,26 2
(@)
SOMMANO m? x cm 45,26 2,06 93,%
'_\
1
43 /43 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e
21.01.23 grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del Q
materiale di risultta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto S
arifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. -
dismissione vecchie tubature 70,00 o
SOMMANO m 70,00 4,34 303,5
44/ 44 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi O
21.01.10 mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico =
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il @
trasporto a rifiuto. =l
- ingresso publico *(H/peso=(4,50+1,10)/2) 4,00 2,800 11,20 o
2,70 4,500 12,15 -
SOMMANO m* 2335 3,36 78,456
=
45 /45 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ©
21.01.25 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa O
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er :Q
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del -
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. ;
- quantita di cui alla voce 21.01.01 7,66 —
- quantita di cui alla voce 21.01.24 *(par.ug.=13*0,40*0,40) 2,08 2,08 g
- quantita di cui alla voce 21.01.07 *(par.ug.=12,11*0,03) 0,36 0,36 5
- quantita di cui alla voce 21.01.04 *(par.ug.=215,60/10*0,10) 2,16 2,16 ™
- quantita di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=215,60/5%0,05) 2,16 2,16 ®
- quantita di cui alla voce 21.01.23 *(par.ug.=70*0,016*
0,016*3,14) 0,06 0,06
- quantita di cu alla voce 21.01.10 *(par.ug.=240,11*0,015) 3,60 3,60
Parziale m? 18,08
- maggiorazione per carico su cassone in ragione del 20% *
(par.ug.=18,08%20/100) 3,62 3,62
Parziale m? 3,62
SOMMANO m? 21,70 38,71 840,01
46 / 46 Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata,
02.01.01 realizzata a qualsiasi altezza o profondita di qualunque
spessore ma non inferiore a 20 ¢cm, compresi i magisteri d’am
... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la
formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
per chiusura vani porta esistenti 2,00 0,90 0,270 2,200 1,07
2,00 1,40 0,270 2,300 1,74
A RIPORTARE 2,81 99°373,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,81 99°373,40
chiusura porte e finestre esterne
porta deposito trasformata in finestra 2,95 0,270 2,000 1,59
SOMMANO m? 4,40 406,22 17787,37
47/ 47 Tramezzi in blocchi di gesso massiccei, dello spessore di 8 cm
02.02.04.002 |con incastri maschio — femmina da montarsi con l'uso di
idoneo collante, compreso 1’onere della formazione dei vani po
... e 1 tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
con la rasatura completa della parete sulle due facce
piano terra per realizzazione nuovi tramezzi *(lung.=3,40%2+
1,55%2+3,40+4,40+3,10+1,55)*(H/peso=(3,60+1,80)/2) 22,35 2,700 60,35
(lung.=6,60+5,50) 12,10 2,000 24,20
SOMMANO m? 84,55 48,04 4’061,a§,
Lo L D
48 /48 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso 1’onere (o]
02.02.02.002 |per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto 8
altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a o
perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm H
per controfodera porte scrigno 2,00 1,00 2,200 4,40 =
1
SOMMANO m? 4,40 41,84 184,10
©
49 /49 Fornitura e collocazione di contro telatio in legno di abite o -
A.P.34 similari compre il fissagio alla muratura e quanto altro o
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte g
porte interne w.c. 6,00 pd
SOMMANO cadauno 6,00 78,32 469,@
O
c
50/50 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 5
09.01.02 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a =l
base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere o
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte. T
per chiusura vani porta esistenti *(par.ug.=2%*2) 4,00 0,90 2,200 7,92 -
(par.ug.=2%2) 4,00 1,40 2,300 12,88 5
chiusura porte e finestre esterne 1
porta deposito trasformata in finestra 2,95 2,000 5,90 o
-
SOMMANO m? 26,70 22,03 588,@
!
51/51 Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore 2l
09.01.13 complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, g
inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei a ... S
pplicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni altro onere 1
e magistero per dare I’opera a perfetta regola d’arte. ®
pareti deposito *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,80+3,60)/2) 4,00 3,10 2,700 33,48
3,70 2,750 10,18
SOMMANO m? 43,66 18,39 802,91
52/52 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco
09.01.14 civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la
superficie lisciata a regola d’arte e pronta per ... ocio con i
pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e
magistero per dare I’opera a perfetta regola d’arte.
- quantita di cui alla voce 09.01.13 43,66
SOMMANO m? 43,66 11,33 494,67
53/53 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo
09.01.08 non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ...
mpreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
A RIPORTARE 107°762,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107°762,35
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
porta deposito trasformata in finestra 2,95 2,000 5,90
per ripristino parti ammalorate 10,00
SOMMANO m? 15,90 24,51 389,71
54 /54 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita
10.01.03.001 |dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate,
poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili
soglie e davanzali finestre e porte *(lung.=0,80+1,65+1,40+
4,30+4,40+1,60+1,75+0,80) 16,70 0,400 6,68
SOMMANO m? 6,68 154,98 1’035,%;
D
55/55 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in (o)}
05.01.07 piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, 2
non gelivo, di 1* scelta, con superficie grezza fia ... golo o
escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto H
speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. —
piano terra .
- ingresso pubblico 7,00 2,700 18,90
- ingresso pubblico 3,55 2,550 9,05 Q
- ingresso pubblico 7,00 3,000 21,00 S
SOMMANO m? 48,95 53,47 2’617,?@
&
56 /56 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di
05.02.04.003 |ceramica di 1* scelta classificabili nel Gruppo Bl g
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i o
requisiti ri ... a parte. Le caratteristiche tecniche debbono c
essere accertate ¢ documentate dalla D.L. battiscopa in 5
piastrelle di gres =l
ingresso pubblico *(lung.=5,40+7,00+2,70-2,40-0,90) 11,80 11,80 o
ingresso pubblico *(lung.=4,00+2,55+4,00+2,55-2,45-0,90-
0,90) 8,85 8,85 T
ingresso pubblico *(lung.=5,40+7,00+3,00-2,40-0,90) 12,10 12,10 -
SOMMANO m 32,75 4,39 143,%‘
9
. . Q
Tribuna esistente (SpCat 3) -
—
571757 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, 2l
21.01.14 ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il g
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 5
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino ™
connesse. ®
ringhiere esistenti
2,00 1,60 1,000 3,20
(lung.=2,80+2,60+2,80) 8,20 1,000 8,20
- ringhiera da smontare e poi rimontare 27,10 1,000 27,10
SOMMANO m? 38,50 8,04 309,54
58/58 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi
21.01.03.001 |il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico
Porzione di tribuna
- demolizione porzione tribuna per ampliamento campo da
gioco *(H/peso=0,95+0,20) 27,10 1,550 1,150 48,31
- demolizione di porzione di gradonta *(H/peso=(0,65+0,30)/
2) 2,55 1,700 0,475 2,06
SOMMANO m? 50,37 428,84 21'600,67
A RIPORTARE 133'858,67
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 133'858,67
59/59 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni
21.01.06 quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,
compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr
. nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
per realizzazione platea scale di collegamento
scala principale 3,55 2,500 8,88
scale laterali 2,00 3,00 1,300 7,80
SOMMANO m? 16,68 11,11 185,31
60 /60 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati
21.01.09 e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. b
platea scala principale per uno spessore di cm 15 3,55 2,500 15,000 133,13 1
scale laterali per uno spessore di cm 15 2,00 3,00 1,300 15,000 117,00 o
Q
SOMMANO m?x cm 250,13 2,06 515,2)
(@)
61/61 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, —
21.01.07 davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la .
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante ¢/o di malt ... di
cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul Q
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. S
per dismissione scala esistente -
- pedate 6,00 2,55 0,300 4,59 o
- alzate 6,00 2,55 0,165 2,52 g
SOMMANO m? 7,11 19,44 138,22
]
62 /62 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli c
21.01.05.001 |eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del @
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto =l
a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile o
elettromeccanico
demolizione scala esistente *(H/pes0=0,95/2) 2,55 1,800 0,475 2,18 T
—
SOMMANO m? 2,18 291,02 634,@
fd
o
63 /63 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio O
01.01.09.002 |di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, :Q
in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... -
’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche ;
obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici —
platea scala principale 4,20 2,500 0,500 5,25 g
scale laterali 2,00 3,00 1,300 0,500 3,90 5
=
SOMMANO m? 9,15 159,59 1’460,53
64/ 64 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
01.02.05.002 |rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ...
emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6 — 1.1.7 — 1.3.4 -
1.4.1.1-1.4.2.1-1.43—1.4.4 eseguiti in ambito urbano
- quantita di cui alla voce 01.02.09.002 per 14 km di distanza *
(par.ug.=9,15*14) 128,10 128,10
SOMMANO m? X km 128,10 0,78 99,92
65/65 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.25 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- quantita di cui alla voce 21.01.03.001 50,37
- quantita di cui alla voce 21.01.06 *(par.ug.=16,68*0,02) 0,33 0,33
A RIPORTARE 50,70 136'892,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,70 136'892,06
- quantita di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=250,13/15*0,15) 2,50 2,50
- quantita di cui alla voce 21.01.07 *(par.ug.=7,11*0,03) 0,21 0,21
- quantita di cui alla voce 21.01.05.001 2,18
Parziale m? 55,59
- maggiorazione per maggior volume sul cassone *
(par.ug.=55,59*20/100) 11,12 11,12
Parziale m? 11,12
SOMMANO m?* 66,71 38,71 2'582,34

66/ 66 Conglomerato cementizio per strutture non armate o

03.01.01.004 |debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la b
vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 1
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con o
C 16/20 (@]
Livellamento gradonata per arrivare a quota 1.70 27,00 0,700 0,350 6,02 =t

(@)
SOMMANO m? 6,62 174,57 1’155,?3

'_\

1

67/67 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati,

03.02.03 di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate Q
in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto S
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie -
dei casseri a contatto dei conglomerati. o
Casseformi per il riempimento 27,00 0,350 9,45 g

2,00 0,67 0,350 0,47 b

SOMMANO m? 9,92 38,59 382,@
O

c

68 /68 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 5

03.02.01.002 |A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, 2
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... o
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate T
- quantita di cui alla per livellamento gradonata in ragione di -
30 kg/mc per realizzazione collegamenti 6,02 30,000 198,60 5
- tirafondi piastre scala principale *(par.ug.=7*4)*(H/ ™
peso=(0,000007850*380)*250) 28,00 0,746 20,89 ©

v
SOMMANO kg 219,49 2,71 594,@
!

69 /69 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato 2l

05.01.10.001 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in g
ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), in 5
ambie ... tura nonché ogni onere ¢ magistero per dare l'opera 1
finita a perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici ®
per completamento pavimentazione tribuna 27,10 1,300 35,23

SOMMANO m? 35,23 19,99 704,25

70/70 Pavimento in pvc flessibile omogeneo calandrato e pressato,

A.P.27 composto da resine viniliche, plastificanti, cariche rinforzate e
pigmenti A15066a colorati, trattato in superficie con ... llante,
tagli, sfridi e la pulitura finale e quanto altro occorrente per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
per completamento pavimentazione tribuna 27,10 1,300 35,23

SOMMANO mq 35,23 25,83 909,99

71/71 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari

07.01.01 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli
e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

A RIPORTARE 143221,92

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1437221,92

72/72
07.01.03

73/73
11.03.01

74 /74
03.01.01.002

75175
03.01.03.001

76 /76
03.02.01.002

ringhiere e parapetti

si stima 20 kg/ml *(lung.=1,25+1,25+4,00+4,00+2,90+2,60+
2,90)

gradini e pianerottolo scala principale - lamiera bugnata
s=4mm

gradini e pianerottolo scale laterali - lamiera bugnata s=4 mm *
(par.ug.=2*10)
(par.ug.=2*10)

ringhiera divisoria tra zona disabili e campo di gioco *
(lung.=3,00+1,60)

SOMMANO kg

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a
qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

quantita di cui alla voce 07.01.01

quantita esistente per rimontaggio ringhiera tribuna in ragione
di 25 kg/ml

SOMMANO kg

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

ringhiere e parapetti *(lung.=29,60+4,00+4,00+2,90+2,60+
2,90+2%(3,00+1,60))

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con
C 12/15

magrone di sottofondazione

platea scala principale

scale laterali

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato
in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione
XC3,XD1, XAl, (UNI 11104 ), in ambiente mode ...
omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30
piastra di fondazione

Scale laterali *(par.ug.=2%4,63)

Scala centrale

SOMMANO m?*

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450
A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ...
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

Platea di fondazione

Scale Laterali

10,00
10,00

20,00
20,00
2,00

2,00

27,10

2,00

2,00

9,26
7,57

18,90
2,55
2,55
1,25
1,20
1,20
1,25

4,60

55,20

4,30
3,00

0,170
0,300
2,300

0,170
0,300
1,200

2,550
1,300

20,000
33,950
33,950
33,950
33,950
33,950
33,950

20,000

25,000

1,000

0,100
0,100

0,250
0,250

378,00
147,17
259,72

97,61
138,52
244,44
101,85
184,00

1'551,31

1'551,31
677,50

2228,81

110,40

110,40

1,10
0,78

1,88

4,53

~
S
e}
N

- JT oeba ||y &
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188,85 795,06

A RIPORTARE

160'536,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160°536,25
Lato superiore
©12/20 Principale *(lung.=4,35952348082531*(100/20)) 2,00 21,80 0,888 38,72
©12/20 Secondaria *(lung.=4,35952348082531*(100/20)) 2,00 21,80 0,888 38,72
Lato Inferiore
©12/20 Principale *(lung.=4,35952348082531*(100/20)) 2,00 21,80 0,888 38,72
012/20 Secondaria *(lung.=4,35952348082531*(100/20)) 2,00 21,80 0,888 38,72
Tirafondi M 18 lunghezza 250 mm C5 *(H/
peso=(0,000007850*254)*250) 8,00 0,498 3,98
Scala Centrale
Lato Superiore
012/20 Principale *(lung.=7,23836378711611*(100/20)) 36,19 0,888 32,14
012/20 Secondaria *(lung.=7,23836378711611%*(100/20)) 36,19 0,888 32,14
Lato Inferiore
012/20 Principale *(lung.=7,23836378711611%*(100/20)) 36,19 0,888 32,14 b
@12/20 Secondaria *(lung.=7,23836378711611*(100/20)) 36,19 0,888 32,14 ]
Tirafondi M18 lunghezza 250 mm C5 *(par.ug.=(3*4))*(H/ g
peso=(0,000007850%254)*250) 12,00 0,498 5,98 =t
(@)
SOMMANO kg 293,40 2,71 795,&
'_\
771177 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, I
03.02.03 di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate Q
in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto S
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie -
dei casseri a contatto dei conglomerati. o
Platea di fondazione g
Scale laterali 2,00 9,09 0,250 4,55 b
Scala centrale 11,05 0,250 2,76 e
O
SOMMANO m? 7,31 38,59 mz%
=1
78/ 78 Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica pesante , o
07.02.04.001 |esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a
caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm ... Da T
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio -
ed il montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J 5
SCALE LATERALI 1
Pilastro Acciaio 4 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850)) 2,00 1,46 30,458 88,94 ©
Pilastro Acciaio 3 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 2,00 0,20 18,840 7,54 »
Pilastro Acciaio 1 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 2,00 0,20 18,840 7,54 Q
Pilastro Acciaio 2 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850)) 2,00 1,46 30,458 88,94 -
Trave Acciaio 4-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 2,00 1,28 18,840 48,23 ;
Trave Acciaio 2-1a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 2,00 1,28 18,840 4823 =
Trave Acciaio la-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 2,00 1,33 18,840 50,11 5
Trave Acciaio 2-4 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850)) 2,00 1,35 30,458 82,24 5
Trave Acciaio 1-2 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 2,00 3,14 18,840 118,32 7
Trave Acciaio 3-4 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 2,00 3,14 18,840 118,32 ®
PIASTRA DI FONDAZIONE
C5 *(par.ug=2*1) 2,00 20,00 0,094 7,850 29,52
CS5 *(par.ug.=2*1) 2,00 20,00 0,094 7,850 29,52
FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE)
C1 *(par.ug.=2*1) 2,00 10,00 0,026 7,850 4,08
C1 *(par.ug.=2*1) 2,00 10,00 0,026 7,850 4,08
FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE)
Bulloni M 18 lunghezza 43 mm
C1 *(par.ug.=2*(2*4))*(H/peso=(0,000007850*254)*43) 16,00 0,086 1,38
SCALA CENTRALE
Pilastro Acciaio 2 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850)) 1,46 30,458 44,47
Pilastro Acciaio 7 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850)) 1,46 30,458 44,47
Pilastro Acciaio 3 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 0,20 18,840 3,77
Pilastro Acciaio 6 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 0,20 18,840 3,77
Pilastro Acciaio 4 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 0,20 18,840 3,77
Pilastro Acciaio 1 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 0,20 18,840 3,77
Pilastro Acciaio 5 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850)) 1,46 30,458 44,47
A RIPORTARE 875,48 161°613,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 875,48 161°613,45
Trave Acciaio 5-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 1,27 18,840 23,93
Trave Acciaio 2-1a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 1,27 18,840 23,93
Trave Acciaio 2a-3a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 1,07 18,840 20,16
Trave Acciaio 3-5 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 3,13 18,840 58,97
Trave Acciaio 1-2 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240%7850)) 3,13 18,840 58,97
Trave Acciaio 1a-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 1,33 18,840 25,06
Trave Acciaio 6-7 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 3,13 18,840 58,97
Trave Acciaio 7-3a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 1,27 18,840 23,93
Trave Acciaio 4-5 (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 3,13 18,840 58,97
Trave Acciaio 5-2a (UPN 160) *(H/peso=(0,00240*7850)) 1,27 18,840 23,93
Trave Acciaio 5-7 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850)) 1,10 30,458 33,50
Trave Acciaio 2-5 (HE 160 A) *(H/peso=(0,00388*7850)) 1,35 30,458 41,12
PIASTRA DI FONDAZIONE
C5 1,00 20,00 0,094 7,850 14,76
C5 1,00 20,00 0,094 7,850 14,76 b
Cs 1,00 20,00 0,094 7,850 14,76 ]
FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE) o
Cl 1,00 10,00 0,026 7,850 2,04 (@]
Cl 1,00 10,00 0,026 7,850 2,04 =t
Co 1,00 10,00 0,026 7,850 2,04 o
FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE) ::
Bulloni M 18 lunghezza 43 mm .
C1 *(par.ug.=(2*4))*(H/peso=(0,000007850%254)*43) 8,00 0,086 0,69
C6 *(par.ug.=(1*4))*(H/peso=(0,000007850%254)*43) 4,00 0,086 0,34 Q
SOMMANO kg 1'378,35 4,62 6'367,%
7917179 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli 8
07.02.06 precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere
dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, ... trodi g
omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal o
C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. c
quantita di cui alla voce 07.02.04.001 1'378,35 5
_ 5
SOMMANO kg 1'378,35 2,04 2°81 1,@
T
80/ 80 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con -
07.02.16.001 |trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti g
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle ™
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per ©
carpenteria pesante »
piastre di ancoraggio scala principale 7,00 15,000 105,00 :Q
piastre di ancoraggio scale laterali *(par.ug.=4*2) 8,00 15,000 120,00 -
—
SOMMANO kg 225,00 1,05 236,%-
:
81/81 Vemniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di ™
11.03.01 antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera ®
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap .. a
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
ringhiere e parapetti *(lung.=29,60+3,70+3,70+2,90+2,60+
2,90) 2,00 45,40 1,100 99,88
scala principale UPN 160 4,00 1,60 0,580 3,71
(lung.=(7*2,30+4*3,10+4*1,25)) 33,50 0,580 19,43
scale laterali UPN 160 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,60 0,580 3,71
(lung.=(6*1,10+2%*3,1+2*1,25)) 2,00 15,30 0,580 17,75
gradini e pianerottolo scala principale - lamiera bugnata *
(par.ug.=2*10) 20,00 2,30 0,160 7,36
(par.ug.=2*10) 20,00 2,30 0,300 13,80
2,00 2,30 1,250 5,75
6,00 0,30 0,300 0,54
gradini e pianerottolo scale laterali - lamiera bugnata *
(par.ug.=2¥2*10) 40,00 1,20 0,160 7,68
(par.ug.=2*2*10) 40,00 1,20 0,300 14,40
(par.ug.=2*2) 4,00 1,25 1,200 6,00
SOMMANO m? 200,01 22,19 4'438,22
A RIPORTARE 175°467,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 175°467,73
82/82 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5
09.01.02 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a
base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
parete tribuna 27,10 1,700 46,07
parete tribuna 2,00 1,00 1,700 3,40
SOMMANO m? 49,47 22,03 1'089,82
83 /83 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate,
09.01.06 con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e b
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 1
parete tribuna lato campo 27,10 1,700 46,07 o
2,00 1,00 1,700 3,40 (@]
jab)
pt
SOMMANO m? 49,47 12,48 617,39
(=
'_\
1
Campo da gioco (SpCat 4)
84 /84 Dismissione di  pavimentazione esistente in  legno, §
A.P.06 comprensivo di magatelli e sistemi di fissaggio, compresa -
l'eventuale rimozione di collanti nonché I'onere del materiale di o
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. g
campo da gioco 32,80 19,000 623,20 pd
SOMMANO m2 623,20 10,10 6'294,@
O
c
85/85 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni @
21.01.06 quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, =l
compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr o
. nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. T
ingresso pubblico 7,00 2,700 18,90 -
7,00 3,000 21,00 3
f=rd
SOMMANO m? 39,90 11,11 443,59
9
86 /86 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati -
21.01.09 e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale ;
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. —
campo da gioco g
demolizione di massetto di sottofondo per uno spessore di cm S
10 32,80 19,000 10,000/  6232,00 7
ingresso pubblico 7,00 2,700 10,000 189,00 @
7,00 3,000 10,000 210,00
SOMMANO m? x cm 6'631,00 2,06 137659,86
87/87 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi
21.01.03.001 |il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico
Area di scavo *(lung.=33,00+8,00) 41,00 0,500 0,150 3,08
SOMMANO m? 3,08 428,84 1'320,83
88 /88 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.25 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- quantita di cui alla voce A.P.12 *(par.ug.=623,20%0,05) 31,16 31,16
A RIPORTARE 31,16 1987893,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,16 1987893,24
- quantita di cui alla voce 21.01.06 *(par.ug.=39,90*0,03) 1,20 1,20
- quantita di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=6631/10*0,10) 66,31 66,31
- quantita di cui alla voce 21.01.03.001 3,08
Parziale m? 101,75
maggiorazione del 20% per carico sul cassore *
(par.ug.=101,75*20/100) 20,35 20,35
Parziale m? 20,35
SOMMANO m? 122,10 38,71 47726,49
89 /89 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio
01.01.09.002 |di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni,
in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... b
’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche 1
obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici o
per realizzazione canaletta di drenaggio 32,80 1,000 0,600 19,68 g
pt
per realizzazione canale di scarico 8,50 0,400 0,600 2,04 o
SOMMANO m? 21,72 159,59 3’466,1’5!
1
90 /90 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a Q
01.02.05.002 |rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o S
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... -
emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6 — 1.1.7 — 1.3.4 - o
1.4.1.1-1.4.2.1-1.43—-1.4.4 eseguiti in ambito urbano g
quantita di cui alla voce 01.01.09.002 x 14 km di distanza * pd
(par.ug.=21,72*14) 304,08 304,08
SOMMANO m? X km 304,08 0,78 237,18
c
91/91 Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in =l
A.P.22 polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in o
opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggi
... rmatura costituita da rete elettrosaldata ¢ 8 mm maglia 200 T
x 200 mm. A base quadrata delle dimensioni 50 x 50 cm h. 35 -
realizzazione di vespaio areato 32,80 1,000 32,80 5
f=rd
SOMMANO mq 32,80 45,05 1477,64
9
92/92 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in -
19.10.01.003 |rotoli in polietilene ad alta densita microfessurati per la ;
captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, ... —
utto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a g
perfetta regola d'arte. per un diametro esterno di 160 mm S
drenaggio acque nel sotto suolo 42,00 42,00 8
SOMMANO m 42,00 18,92 794,64
93/93 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle
13.08.01 tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da ca ...
ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.
rinfianco e ricoprimento tubo di drenaggio D 160 mm con
pietrisco 42,00 1,000 0,500 21,00
SOMMANO m? 21,00 27,35 574,35
94 /94 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o raccordo
A.P.21 di fognatura delle dimensioni interne di cm 60x60 altezza
interna da 100 cm a 150 cm di tipo prefabbricato in cls au ...
ezzatura variabile 20-50mm., comprenso di qualsiasi onere e
materiale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte .
A RIPORTARE 210°169,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 210°169,83
Acque meteoriche 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 132,99 531,96
95/95 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
03.01.01.002 |debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con
C12/15
magrone di posa canale di drenaggio 32,80 1,000 0,100 3,28
SOMMANO m? 3,28 165,45 542,68
. . =
96 /96 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato ]
03.01.03.001 |in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione o
XC3, XDI, XAl, (UNI 11104 ), in ambiente mode ... (@]
omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 8
armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30 o
canale di drenaggio pareti 2,00 32,80 0,120 0,600 4,72 H
'_\
SOMMANO m? 4,72 188,85 891,37
97/97 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 -g
03.02.01.002 |A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, -
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... o
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per g
strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate pd
canale di drenaggio pareti
in ragione di 60 kg/mc di cui alla voce 03.01.03.001 4,72 60,000 283,20 g
O
SOMMANO kg 283,20 2,71 767,4%
=1
98 /98 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, o
03.02.03 di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto T
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie -
dei casseri a contatto dei conglomerati. 5
canale di drenaggio pareti 2,00 32,80 0,600 39,36 8
SOMMANO m? 39,36 38,59 1'518,99|
=
99 /99 Fornitura e collocazione di membrana bugnata in polietilene ;
A.P.12 estruso ad alta densita tipo guttabeta® Star con bugne a stella, —
resistenza meccanica alla compressione certificata non ... 15/ g
03/05 Dimensionil - 1.5 -2 -2.5-3 -3.5-4 x 20 m, il tutto 5
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 1
campo da gioco 32,80 20,600 675,68 ®
ingresso publico 5,40 3,000 16,20
5,40 2,700 14,58
maggiorazione del 10% per risvolti e sovrapposizioni *
(par.ug.=(675,68+16,20+14,58)*0,1) 70,65 70,65
SOMMANO m2 777,11 9,03 7°017,30
100/ 100 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato
03.01.03.001 |in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione
XC3,XD1, XAl, (UNI 11104 ), in ambiente mode ...
omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30
campo da gioco 32,80 20,600 0,100 67,57
ingresso publico 5,40 3,000 0,100 1,62
5,40 2,700 0,100 1,46
SOMMANO m? 70,65 188,85 137342,25
A RIPORTARE 234'781,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 234'781,76
101 /101 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili
03.02.04 nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia.
campo da gioco rete elettrosalda maglia 20x20 8 in ragione di
kg 3.95 mq 32,80 20,650 3,950 2°675,41
ingresso publico 5,40 3,000 3,950 63,99
5,40 2,700 3,950 57,59
Parziale kg 2"796,99
maggiorazione del 10% per sovrapposizioni *
(par.ug.=2796,99*10/100) 279,70 279,70
Parziale kg 279,70
SOMMANO kg 3'076,69 3,45 10'614,%
D
(@]
102 /102 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato 8
05.01.10.001 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in o
ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), in H
ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera —
finita a perfetta regola d'arte. collocato all’interno degli edifici .
campo da gioco 32,80 20,600 675,68
ingresso publico 5,40 3,000 16,20 Q
5,40 2,700 14,58 S
SOMMANO m? 706,46 19,99 14’122,?&
&
103 /103 Fornitura e collocazione di barriera al vapore costituita da
A.P.13 membrana impermeabile e traspirante al vapore di 700 g/mq e g
classe W1 di impermeabilita all'acqua, con la faccia inferi ... O
esistenza a rottura (EN 123311-1) L/T 35/35% e di una c
resistenza alla lacerazione al chiodo (EN 12310-1) L/T 150/ 5
150 N. =l
campo da gioco 32,80 20,600 675,68 o
ingresso publico 5,40 3,000 16,20
5400 2,700 14,58 T
maggiorazione del 10% per risvolti e sovrapposizioni * -
(par.ug.=(675,68+16,20+14,58)*0,1) 70,65 70,65 5
f=rd
SOMMANO m2 777,11 5,93 4°608,%6
9
L . . . Q
104/ 104 Rivestimento interno in lastre di cartongesso dello spessore -
02.02.09.001 |non inferiore a 10 mm accoppiate per incollaggio ad uno strato ;
di polistirene espanso sinterizzato conforme alle norme ... a, —
esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso g
dolce. con lastra da 30 mm di cui 20 mm di polistirene S
per sostituzione di pannelli mancanti 3,00 2,200 6,60 8
SOMMANO m? 6,60 40,41 266,71
105/ 105 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere
coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
per sostituzione di pannelli mancanti 3,00 2,200 6,60
SOMMANO m? 6,60 5,89 38,87
106 /106 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione
05.01.17 sportiva con sottostruttura singola certificato EN 14904, in
listoni preverniciati di legno massello di faggio ... con
chiodatura compresa nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
campo da gioco 32,80 20,650 677,32
A RIPORTARE 677,32 264'432,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 677,32 264'432,32
SOMMANO m? 677,32 143,73 97°351,20
107 /107 Fornitura e collocazione di zoccolino in legno tipo Combi
AP.07 idoneo per pavimentazione sportiva e norma CEE, compreso i
sistemi di fissaggio ed ancoraggio al supporto, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
campo da gioco *(lung.=5,40+20,60+32,80+26,00+2,70+
5,40+27,10) 120,00 120,00
SOMMANO ml 120,00 11,91 1'429,20
108 /108 Formazione di segnaletica orizzontale eseguita con idonea
A.P.08 vernice come prescritto dal regolamento sportivo per la pratica b
del gioco della pallacanestro emanato dalla federazione Italiana 1
pallacanestro, compreso ogni altro onere e magistero per dare o
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Q
campo da gioco 1,00 2
(@)
SOMMANO a corpo 1,00 1327,55 1’327,?3
'_\
109 /109 Coloritura campane di gioco, dei cerchi di meta campo e degli I
A.P.09 out, come prescritto dal regolamento sportivo per la pratica del Q
gioco della pallacanestro emanato dalla federazione italiana S
pallacanestro, compreso ogni altro onere ¢ magistero per dare -
l'opera completa a perfetta regola d'arte. o
campo da gioco 1,00 g
SOMMANO a corpo 1,00 1'992,28 17992,28
]
c
Infissi (SpCat 5) g
=1
110/110 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi o
21.01.16 mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed T
eventuali opere di ripristino connesse. -
Zona Personale Sportivo 5
piano terra -
- porte interne 9,00 0,95 2,200 18,81 o
2,00 1,25 2,200 5,50 »
- porta ingresso/campo da gioco 2,20 2,400 5,28 :Q
- porta rei deposito/palestra 2,20 2,400 5,28 -
- porta esterna ingresso deposito 3,00 2,350 7,05 ;
- porta esterna d'ingresso infermeria 1,25 2,350 2,94 —
- porta ingresso atleti 1 2,40 2,350 5,64 g
- porta ingresso atleti 2 2,40 2,350 5,64 5
1,40 2,350 3,29 7
- finestre 7,00 0,70 0,700 343 ®
piano primo
- porte interne 7,00 0,85 2,200 13,09
3,00 1,25 2,200 8,25
Zona Pubblico
- porte e finestre depositi 2,00 2,20 2,200 9,68
2,00 2,95 2,600 15,34
2,00 1,05 0,600 1,26
- porte w.c. donne 4,00 0,85 2,200 7,48
1,25 2,200 2,75
- porte w.c. uomini 1,35 2,200 2,97
3,00 0,85 2,200 5,61
Zona campo da gioco
- porta deposito 2,20 2,200 4,84
SOMMANO m? 134,13 16,09 2°158,15
A RIPORTARE 368°690,70
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

368'690,70

111/111
21.01.25

112/112
07.01.02

113/113
07.01.03

114/114
11.03.01

115/115
08.01.05.001

116/116
08.01.03.001

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono 1 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

- quantita di cui alla voce 21.01.16

maggiore quantita su cassone 20% *(par.ug.=9,39%20/100)

SOMMANO m?

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, compos ... € €
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

porte deposito esterna in ragione di 35 kg/mq

SOMMANO kg

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 ¢ 7.1.2 a
qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

- quantita di cui alla voce 07.01.02

SOMMANO kg

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

porte deposito esterna

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio
termico, sezione mm 60 + 70, verniciati a polv ... e 0 anta
anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 2,0 W/(m?*K) con vetro camera 4-6-4

Zona personale sportivo

Piano terra

- ingresso atleti

Zona pubblico e campo
Piano terra
- infermeria

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio
termico, sezione mm 50 + 60, verniciati a polv ... e o anta
anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non
superiore a 2,2 W/(m*K) con vetro camera 4-6-4

Zona personale sportivo

Piano terra

- finestra biglietteria

- finestra ufficio societa (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.)

- finesstre w.c. (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.) *(par.ug.=3*
0,90)

- addetti (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.)

- infermeria

Zona pubblico

134,13
1,88

2,00

2,70

1,65

1,65

1,40
2,40
3,00

1,30

2,40

2,950

2,950

0,070

35,000

2,350
2,350
2,350

2,400

1,500

1,500

9,39
1,88

11,27

170,36

170,36

170,36

170,36

3,29
5,64
7,05

3,60
0,90

2,70
0,90
1,20

38,71

4,00

3,02

22,19

553,43 10'570,51

436,26

681

- IT olelo | Iv

514,

[8q & 1doD

216

a1uau [e11b K] 018U ) 1450 1uaundod

A RIPORTARE

3817109,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,30 381°109,53
Piano terra
- finestre w.c. (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.) 0,90
- finesrtra deposito 1,50 0,600 0,90
1,55 0,700 1,09
- (0.70x0.70 sup.min. 0.90 mq.) 0,90
SOMMANO m? 13,09 508,36 6'654,43
117/ 117 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13,
08.04.05 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 822, 823, 824, 827, 828,
8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura ... tituzione del
vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla
misura netta dei vetri da porre in opera.
- quantita di cui alla voce 08.01.05.001 in ragione 75% *
(par.ug.=19,10%0,75) 14,33 14,33 b
- quantita di cui alla voce 08.01.03.001 in ragione 75% * ]
(par.ug.=13,09*0,75) 9,82 9,82 o
Q
SOMMANO m? 24,15 67,05 1'619,2
(@)
118/118 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, —
08.03.09 del tipo tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite .
in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta
della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente Q
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. S
Zona Personale Sportivo -
piano terra o
- porte interne 2,00 0,95 2,200 4,18 g
2,00 1,05 2,200 4,62 b
piano primo
- porte interne 1,00 1,05 2,200 2,31 g
O
SOMMANO m? 11,11 520,65 5'784,%
=1
119/119 Fornitura e posa in opera di porta per interni in PVC, con o
A.P.36 pannello a doghe in PVC estruso, Imbotte con guarnizione
Coprifili e bordo pannello in PVC estruso Maniglia in Resina T
Chi ... orrente per dare il lavoro finito perfetta regola d'arete, -
nei colori a scelta della D.L.. nella misura netta di 80xh215 g
Zona Personale Sportivo ™
Piano terra ©
- porte interne 2,00 O
piano primo :Q
- porte interne 2,00 -
—
SOMMANO cadauno 4,00 679,21 2'716,&r
:
120/ 120 Fornitura e posa in opera di porta per interni in PVC, con 7
A.P.37 pannello a doghe in PVC estruso, Imbotte con guarnizione ®
Coprifili e bordo pannello in PVC estruso Maniglia in Resina
Chi ... orrente per dare il lavoro finito perfetta regola d'arete,
nei colori a scelta della D.L.. nella misura netta di 90xh215
Piano terra
- porte interne 1,00
piano primo
- porte interne 9,00
SOMMANO cadauno 10,00 720,91 7°209,10
121/121 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al
21.08.01 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno
sia esterni che interni ad una o piu partite ... mprese opere
murarie € quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. - per ogni m? di infisso
Zona Pubblico
- porte w.c. uomini 3,00 0,85 2,200 5,61
- porte w.c. donne 3,00 0,85 2,200 5,61
A RIPORTARE 11,22 405093,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11,22

405°093,58

122 /122
AP.10

123 /123
A.P.11

124 /124
27.01.02.004

1257125
27.01.02.005

126 /126
27.01.02.001

127/127
27.01.05.001

128 /128
27.01.05.003

Zona Personale Sportivo
piano terra

- porte interne

piano primo

- porte interne

SOMMANO m?

Fornitura e collocazione di controtelaio in profili metallici in
lamiera zincata di cm 0.90, avente sede interna mm 80 per
parete interna divisoria formata da segati di tufo di cm ... de, a
scomparsa, compreso di porta in legno ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

porte a scrigno

piano terra

piano primo

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di sistemi per motorizzazione di infissi esterni
a battente o a vasistas con attuatore meccanico manuale o con
telecomando aventi le seguenti caratteristiche: attu ... adro
elettrico di zona e¢/o QEG ed ogni onere ¢ magistero per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

infissi area gioco

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due
ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed
EN 1635- 1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ... e
alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, a due ante
battenti, reversibili, di superficie da m? 3,51 a m? 4,00

deposito zona personale sportivo

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due
ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed
EN 1635- 1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ...
conforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, a
due ante battenti, reversibili, di superficie oltre m? 4,01
deposito area di gioco

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due
ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed
EN 1635- 1, avente le seguenti caratteristiche tecniche cos ...
onforme alla normativa vigente. Porta antincendio REI 60, a
due ante battenti, reversibili, di superficie fino a m? 2,50
deposito area di gioco

deposito zona personale sportivo

SOMMANO m?

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura
completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta
attiva di porta a due ante di spessore mm 50

deposito area di gioco

deposito zona personale sportivo

SOMMANO cad.

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura
completa di: guarnizioni sottoporta per anta singola attiva di

2,00

1,00

1,80

2,20

2,20
1,80

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200
2,200

6,00
1,00

7,00

1,00

1,00

3,96

3,96

4,84

4,84

1,00
1,00

2,00

156,89

866,05

512,14

226,81

218,02

283,64

140,47

2'778,52

6062,

1055,

2496,03

- IT oleBo | Iv

512,
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280,94

A RIPORTARE

419°176,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4197176,95
porte REI 60 e REI 120 di tipo reversibile, fornite complete di
viti di fissaggio, per anta da mm 822 a mm 1000
deposito area di gioco 1,00
deposito zona personale sportivo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 55,72 111,44
129/129 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura
27.01.05.008 |completa di: guarnizioni sottoporta per anta singola passiva di
porte REI 60 e REI 120 di tipo reversibile, fornite complete
di profilo piatto in alluminio spessore mm 30 x 4 e viti di
fissaggio, per anta di larghezza oltre mm 932
deposito area di gioco 1,00
deposito zona personale sportivo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 61,69 123,§
D
Q
130/130 Maggior prezzo alla porta RET 60 o REI 120 per la fornitura o)
27.01.05.039 |completa di: guarnizione di battuta per telaio e ante porta REI o
60 e REI 120 a due ante in profilo estruso di colore nero H
deposito area di gioco 1,00 —
deposito zona personale sportivo 1,00 .
SOMMANO cad. 2,00 56,56 113,@
=
131/131 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura o
27.01.05.042 |completa di: scossalina in lamiera di acciaio zincata, dello g
spessore mm 10/10, rifinita con vernice epossipoliestere p ... 0 pd
o REI 120, a cui deve essere associata, applicata alla parete
con viti e tasselli, di lunghezza da mm 1940 a mm 2500. g
deposito area di gioco 1,00 O
deposito zona personale sportivo 1,00 %
SOMMANO cad. 2,00 14,43 28,88
o
132/132 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura T
27.01.05.044 |completa di: chiudiporta aereo con braccio a compasso, -
conforme norma EN 1154, colore argento, classificato per g
chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4, da fissare ™
sul telaio e l'ante del serramento. ©
deposito area di gioco 1,00 O
deposito zona personale sportivo 1,00 :Q
SOMMANO cad. 2,00 118,63 237,%
133/133 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura E
27.01.05.052 |completa di: per fornitura completa di traverso inferiore e di 1
guarnizione di battuta installata sui 4 lati del telaio e di ®
gurnizone nella battuta centrale delle ante.
deposito area di gioco 1,00
deposito zona personale sportivo 1,00
SOMMANO cad. 2,00 35,81 71,62
134 /134 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico per porta a 2
A.P.28 ante, a 3 punti di chiusura (laterale, superiore ed inferiore)
manovrato da una barra di comando trasversale (acciai ... a)
articolati ai rispettivi supporti e compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Piano terra 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 311,76 17247,04
135/ 135 Fornitura e collocazione di maniglione antipanico per porta a
A.P.29 un anta, a un punto di chiusura laterale manovrato da una barra
di comando trasversale (acciaio tubolare di diametro 2 ... lo
A RIPORTARE 4217109,67

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4217109,67
scrocco laterale (lega presofusa) compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte..
piano terra 1,00
piano primo 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 224,39 448,78
Impermeabilizzazioni e coperture (SpCat 6)
136/316 Raschiatura e pulizia della pavimentazione della coperture
A.P.32 piane al fine di essere idonee per la stesura di guaina
impermeabilizzante, questa esclusa, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta.
Impermeabilizzazione copertura blocco spogliatoi 7,00 6,600 46,20 b
22,10 6,300 139,23 ]
per risvolti nei parapetti per un altezza di 15 cm 75,00 0,150 11,25 o
(@]
SOMMANO mq 196,68 3,15 619,54
(@)
137/317 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta —
12.01.19 da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore .
1,7+2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri controterra,
.. re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro Q
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. S
Impermeabilizzazione copertura blocco spogliatoi 7,00 6,600 46,20 -
22,10 6,300 139,23 o
per risvolti nei parapetti per un altezza di 15 cm 75,00 0,150 11,25 g
SOMMANO m? 196,68 25,25 4'966,17
O
138/318 Smontaggio di manto di copertura costituito da pannelli c
A.P.26 sandwich, pannelli coibentati formati da due strati di lamiera e 5
uno strato isolante in poliuretano, compreso il carico del =l
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto o
a rifiuto.
copertura palestra 33,30 28,900 962,37 T
—
SOMMANO mq 962,37 8,20 7'891,@
frd
o
139/319 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si O
21.01.25 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa :Q
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er -
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del ;
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. —
- quantita di cui alla voce A.P.45 962,37 0,050 48,12 g
>
SOMMANO m? 48,12 38,71 1'862,7(%*
140 /320 Pannello curvabile isolato e ventilato a protezione multistrato,
12.06.14.004 |costituito da: elemento di copertura in lastre metalliche,
marchiate CE secondo UNI EN 14782, costituite da una 1 ...
quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola
d'arte. spessore 90 mm, trasmittanza termica 0,36 W/m>K
copertura palestra 33,30 28,900 962,37
SOMMANO m? 962,37 116,73 112°337,45
141/324 Fornitura e posa in opera di Linea Vita costituita da: Al Kit F-
A.P.33 Stop alluminio HOS. Fornitura e posa in opera (installazione) di
dispositivo di 004 ancoraggio contro le cadute dall ... accesso,
targhetta identificativa tipo A/C e quanto altro ocorrente per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
kit linea vita copertura palestra e blocco spogliatoio 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 37268,89 37268,89
A RIPORTARE 552°504,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 552°504,66
Intonaci esterni (SpCat 7)
142 /136 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi
21.01.10 mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
Prospetto Ovest 25,00 2,000 50,00
SOMMANO m? 50,00 3,36 168,00
143 /137 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con
21.01.11 qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
risanemento di travi e pilastri ammalorati in ragione del 70% b
per uno spessore di cm 2.5 1
- risanamento travi di piano *(par.ug.=2,50*(70/100))* o
(lung.=2*40) 1,75 80,00 0,500 70,00 (@]
- pilastri *(par.ug.=2,5%(70/100))*(lung.=6*6,00) 1,75 36,00 0,500 31,50 =t
(@)
SOMMANO m? x cm 101,50 4,07 413,&
'_\
1
144 /138 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.001 |ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della Q
sezione originaria mediante: asportazione della parte S
ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. -
per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore o
risanemento di travi e pilastri ammalorati in ragione del 50% g
- risanamento travi di piano *(par.ug.=50/100)*(lung.=2* pd
(6,90+20,00+8,70+3,00)) 0,50 77,20 0,500 19,30
- pilastri *(par.ug.=50/100)*(lung.=6*6,00) 0,50 36,00 0,500 9,00 g
O
SOMMANO m? 28,30 105,42 2'983,%
=1
1457139 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per o
21.03.01.002 |ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte ..., T
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per -
ogni m? d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. g
- quantita al 70% di cui alla voce 21.03.01.002 per 2 cm di —
spessore *(par.ug.=2*(28,30*50/100)) 28,30 28,30 o
v
SOMMANO m?x cm 28,30 43,94 1’243,&9
!
146 / 140 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si 2l
21.01.25 eseguono 1 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa g
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er S
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del 1
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. ®
- quantita di cui alla voce 21.01.10 168,00 0,015 2,52
- quantita di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=101,50/2,50) 40,60 0,025 1,02
- quantita di cui alla voce 21.03.01.001 28,30 0,020 0,57
- quantita di cui alla voce 21.03.01.002 28,30 0,020 0,57
Parziale m? 4,68
maggiore quantita su cassone 20% *(par.ug.=4,68*20/100) 0,94 0,94
Parziale m? 0,94
SOMMANO m?® 5,62 38,71 217,55
147/ 141 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non
09.01.07 superiore a 2,5 c¢cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e
da un secondo strato sestiato e traversato con mal ... so I’onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
quantita di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=105,18/2,5) 42,07 42,07
A RIPORTARE 42,07 557°530,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42,07

557'530,21

148 /142
09.01.09.001

149 /143
11.02.01

150/ 144
21.01.06

151/ 145
21.01.09

152/ 146
21.01.25

153 /147
01.01.06.002

154 /148
01.02.04

SOMMANO m?

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con
malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di
calce naturale, cementi e inseri selezionati, certifi ... 0 onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei
colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore

Prospetto Ovest

quantita di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=105,18/2,5)

SOMMANO m?

Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di
potassio, di elevata permeabilita al vapore acqueo e resistenza
agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data i ... o delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prospetto Ovest

quantita di cui alla voce 21.01.11 *(par.ug.=119,53/2,5)

SOMMANO m?

Impianto idrico (SpCat 8)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni
quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,
compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr
. nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente

SOMMANO m?

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati
e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente

SOMMANO m? x cm

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

- quantita di cui alla voce 21.01.06

- quantita di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=150/10)

SOMMANO m?*

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbanca ...
rideterminato con le stesse modalita ogni  qualvolta  sara
riscontrata variazione delle classi di resistenza
per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente

SOMMANO m?

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.
1.1.5,1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli
scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi ... d i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali. - per ogni m* di materiale costipato
quantita di cui all'art. 01.01.06.001

42,07

47,81

15,00
15,00

30,00 0,500

30,00 0,500

30,00 0,500

30,00 0,500

10,000

0,050
0,100

0,600

0,300

42,07

42,07

42,07

47,81

47,81

15,00

15,00

150,00

150,00

0,75
1,50

2,25

9,00

9,00

4,50

26,74

26,65

8,37

11,11

2,06

38,71

19,97

1'124,95

1'121,17

400,
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179,73

A RIPORTARE

4,50

5607918,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,50

5607918,98

1557149
13.08.01

156 /150
01.02.05.002

157 /151
15.04.19.003

158 /152
15.04.19.004

159/ 153
13.03.02.003

160/ 154
13.03.02.004

SOMMANO m?®

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle
tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da ca ...
ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.

per derivazione nuovi trattidalla tubazione esistente

SOMMANO m?

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ...
emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6 — 1.1.7 — 1.3.4 -
1.4.1.1-1.4.2.1-1.43-1.4.4 eseguiti in ambito urbano
quantita di cui alla voce 01.01.06.002 per 14 km di distanza *
(par.ug.=9*14)

- a detrarre quantita di cui alla voce 01.02.04 *(par.ug.=4,50*
14)

Sommano positivi m* X km
Sommano negativi m* X km

SOMMANO m?® X km

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25,
del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... con acqua
(T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la
posa a regola d'arte. per valvola da 1” di diametro

impianto idrico

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25,
del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera
cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... on acqua
(T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la
posa a regola d'arte. per valvola da 1%4” di diametro

impianto idrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
alta densita’ tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11,
realizzate in conformita’ alla norma UNI EN 12201-2, ¢ avra
... 10 ¢ la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 32 mm

per derivazione di nuovi tratti dalla tubazione esitente

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad
alta densita’ tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11,
realizzate in conformita’ alla norma UNI EN 12201-2, e avra
... 10 e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 40 mm

Per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente

acqua fredda

SOMMANO m

126,00

-63,00

30,00 0,500

180,00

150,00

0,200

4,50

3,00

3,00

126,00
-63,00

126,00
-63,00

63,00

1,00

1,00

3,00

3,00

180,00

180,00

150,00

150,00

4,83

27,35

0,78

27,04

38,87

8,93
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17279,80

1'339,50

A RIPORTARE

5637834,86
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 563'834,86

161/ 155 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato

15.04.09.002 |composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb),
strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... ,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm
per nuove linee di aduzione 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 13,44 2°419,20

162/ 156 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato

15.04.09.004 |composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb),
strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... e,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm
per derivazione di nuovi tratti dalla tubazione esitente b
- acqua fredda e acqua calda 120,00 120,00 1

SOMMANO m 120,00 25,53 3'063,:&3
2
(@)

163 /157 Formazione di pozzetto per marciapiedi in H

18.01.03.001 |conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di —
resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, esclu .

.. rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm Q
pozzetti 3,00 S
SOMMANO cad 3,00 135,92 407,’%
&

164/ 158 Fornitura e collocazione di ammortizzatore di colpo di ariete,

A.P.01 attacco diam 1", realizzato in rame con attacco filettato in g
bronzo o materiale equivalente. O
L'ammortizzatore dovra ... sione di prova 25 Ate; c
- pressione di carica max 8 Ate; 5
- pressione di esercizio 10 Ate; =l
- max temperatura acqua 115 °C. o
piano terra 8,00
piano primo 6,00 T

—
SOMMANO cadauno 14,00 146,77 2'054,@
f=rd
o

165/ 159 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per O

15.04.01.002 |interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, :Q
comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... -
passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto ;
d’acqua. con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm —
Piano terra g
Punto acqua sanitari 5
Zona pubblico 1
w.c. h 3,00 3,00 ®
wc infermeria 3,00 3,00
- Punto acqua collettori *(lung.=1%2) 2,00 2,00
- Punto acqua scaldabagno *(lung.=1*2) 2,00 2,00
wc donne
- punto acqua sanitari 7,00 7,00
- punto acqua collettori *(lung.=1%*2) 2,00 2,00
- punto acqua scaldabagno *(lung.=1%*2) 2,00 2,00
Ww.c. uomini
- punto acqua sanitari 10,00 10,00
- punto acqua collettori *(lung.=1%2) 2,00 2,00
- punto acqua scaldabagno *(lung.=1%*2) 2,00 2,00
wc h
- punto acqua sanitari 3,00 3,00
- punto acqua collettori *(lung.=1*2) 2,00 2,00
- punto acqua scaldabagno *(lung.=1%2) 2,00 2,00
w.c. ufficio societa

A RIPORTARE 42,00 571°780,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42,00 571°780,20
- punto acqua sanitari 3,00 3,00
- punto acqua collettori *(lung.=1%2) 2,00 2,00
- punto acqua scaldabagno *(lung.=1%2) 2,00 2,00
w.c. addetti
- punto acqua sanitari 3,00 3,00
- punto acqua collettori 2,00 2,00
- punto acqua scalda bagno 2,00 2,00
we infermeria
- punto acqua sanitari 3,00 3,00
- punto acqua collettori *(lung.=1%*2) 2,00 2,00
- punto acqua scaldabagno *(lung.=1%2) 2,00 2,00
Piano Primo
w.c. spogliatoio arbitri 1 b
- punto acqua sanitari 12,00 12,00 1
L D
wec spogliatoio squadra 1 Q
- punto acqua sanitari 15,00 15,00 2
(@)
w.c. spogliatoio squadra 2 H
- punto acqua sanitari 13,00 13,00 —
1
w.c. spogliatoio arbitri 2
- punto acqua sanitari 10,00 10,00 Q
©
punto acqua collettori *(lung.=1*2+1%*2) 4,00 4,00 ;
SOMMANO cad 117,00 113,14 13’237,@
166 /160 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e g
DEI IIT 122 |paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con O
015146C  |maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in c
polipropi ... flessibile, dimenisioni 700x570x180 mm, in @
opera: con mensole reclinabili con sistema pneumatico in =l
acciaio verniciato. o
Piano terra 1,00
Piano primo 4,00 T
—
SOMMANO cad 5,00 828,44 4'142,@
f=rd
o
167/ 161 Vaso igienico (w.c. bidet) in ceramica con sifone incorporato, O
DEI _IIT 122 |catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, :Q
015147A  |apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e -
comando di scarico di tipo agevolato in opera: a pavimento. ;
Piano terra 1,00 —
Piano primo 4,00 g
>
SOMMANO cad 5,00 704,08 3'520,%5
168 /162 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile
15.03.05 per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a sce ... eso le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Piano terra 1,00
Piano primo 4,00
SOMMANO cad 5,00 450,63 2253,15
169 /163 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di
15.03.06 dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della
D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'incli ... eso le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Piano terra 1,00
Piano primo 4,00
A RIPORTARE 5,00 5947933,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 5947933,33
SOMMANO cad 5,00 524,38 2'621,90
170/ 164 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in
15.03.07 tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta
della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese ... ere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Piano terra 1,00
Piano primo 4,00
SOMMANO cad 5,00 317,88 1'589,40
171/ 165 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di
15.03.08 acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. b
e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni 1
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e o
funzionante a perfetta regola d'arte. Q
Piano terra 1,00 2
Piano primo 4,00 o
SOMMANO cad 5,00 140,88 704,!43
1
172/ 166 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana Q
15.01.08 vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 c¢m circa S
del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... -
e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per o
dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. g
Piano terra 2,00 pd
Piano primo 2,00
SOMMANO cad 4,00 359,78 1439,t2
c
173 /167 Fornitura e posa in opera di orinatoio da parete in ceramica, =l
15.01.10 comprendente apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone o
cromato da incasso di regolazione con bicchiere, tubo d ...
tilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per T
dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. -
Piano terra 5
- W.C. uomini 1,00 ~—
o
SOMMANO cad 1,00 220,86 220,36
Q
174/ 168 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana ;
15.01.05 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo —
pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda ... ne, g
gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare l'opera S
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 1
Piano terra 2,00 ®
Piano primo 5,00
SOMMANO cad 7,00 367,21 2'570,47
175/ 169 Fornitura e posa in opera di canaletta in PE-HD a pavimento
A.P.24 per doccia costituita da canale e griglia di scolo in materiale
plastico larg. 15 cm, antiscivolo comprensiva di pezzi ... pere
murarie connesse ¢ quanto altro occorra per dare il lavoro
completo, funzionante e finito a perfetta regola d'arte.
spogliatoio squadra 1 4,00 4,00
spogliatoio squadra 2 2,70 2,70
spogliatoio arbitri 1 1,80 1,80
spogliatoio arbitri 2 1,80 1,80
SOMMANO ml 10,30 176,35 1'816,41
176 /170 Fornitura e posa in opera di miscelatore doccia monocomando
AP25 doccia, da incasso, in ottone cromato comprendente: -braccio
A RIPORTARE 605'895,89
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

605895,89

177 /171
AP.23

178 /172
24.01.01.006

179 /173
24.01.02

180/ 174
24.01.03

181/175
24.01.04.003

182 /176
24.01.05

183/177
24.01.06

di erogazione in ottone cromato -soffione anticalcare tipo ...
collegamente alla rete idrica, la minuteria e quanto altro
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
spogliatoio squadra 1

spogliatoio squadra 2

spogliatoio arbitri 1

spogliatoio arbitri 2

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico comprensivo
di termostato per il controllo della temperatura immerso, LED
resistenza in funzione, accumulo smaltato, resistenza e ...
collegamenti eletrici e quanto altro necessariio per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. bolier da 50 litri.

piano terra

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di
acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda
da 2,5 m?% superficie di apertura 2,2 m? superfi ... ri
installato  su copertura piana o inclinata compresa
l'installazione del kit relativo su struttura predisposta

solare termico

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria
automatico per impianti solari da installare su tubazione
predisposta ¢ idoneo per funzionamento con acqua a tem ...
menti idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

solare termico

SOMMANO cad

Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole
propilenico dosato e miscelato con acqua in proporzioni come
da progetto o richiesta della Committenza, compreso il car ...
nto, lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per renderlo
completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

solare termico

SOMMANO kg

Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per
produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in
impianti solari avente le seguenti caratteristiche: str ... ntino
superiore 0,9 m? resa termica 30 kW (salto termico 35°C e
primario a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar
solare termico

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti
solari avente le seguenti caratteristiche: n.11 tipologie di
impianto pre configurate per gestire impianti solari ... rie,
collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

solare termico

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la
circolazione fluido termovettore in impianti solari composto

4,00
3,00
2,00
2,00

4,00
3,00
2,00
2,00

11,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

2,00

2,00

1,00

1,00

118,93 1'308,23

191,47 765
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1'540,95 37081,90

236,19 236,19

A RIPORTARE

616'356,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

616'356,95

184 /178
A.P.35

185/179
21.01.06

186 /180
21.01.09

187/ 181
21.01.25

188 /182
01.01.06.002

da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti caratteristich
... cessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

solare termico

SOMMANO cad

Predisposizione per succesiva istallazione di unita esterne, del
tipo inverter ad alimentazione elettrica a basso consumo, per
produzione di acqua calda sanitaria in compensazione ... anto
altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
per la futura istallazione delle unita inverter

Blocco spogliatoio personale sportivo

- predisposizione per unita esterne per produzione acqua calda
sanitaria

SOMMANO cadauno

Impianto di scarico (SpCat 9)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni

quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,

compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr
. nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul

cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente

scarico acque nere *(lung.=(10+3,5+4*2+5+4+2+6+3+5+7+

6+6+6))

scarico acque meteoriche

SOMMANO m?

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati
e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente

scarico acque nere *(lung.=(10+3,5+4*2+5+4+2+6+3+5+7+
6+6+6))

scarico acque meteoriche

SOMMANO m? x cm

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er
mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

- quantita di cui alla voce 21.01.06

- quantita di cui alla voce 21.01.09 *(par.ug.=669/10)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbanca ...
rideterminato con le stesse modalita ogni  qualvolta sara
riscontrata variazione delle classi di resistenza

per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente

scarico acque nere *(lung.=(10+3,5+4*2+5+4+2+6+3+5+7+
6+6+6))

scarico acque meteoriche

SOMMANO m?®

66,90
66,90

71,50 0,600

40,00 0,600

71,50 0,600

40,00 0,600

71,50 0,600

40,00 0,600

5,000

5,000

0,050
0,100

0,800

0,800

1,00

1,00

2,00

2,00

42,90
24,00

66,90

214,50
120,00

334,50

3,35
6,69

10,04

34,32
19,20

53,52

516,22

265,46

11,11

2,06

38,71

19,97

516,22
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A RIPORTARE

6207293,86
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 620293,86
189 /183 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.
01.02.04 1.1.5,1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli
scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi ... d i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali. - per ogni m* di materiale costipato
quantita di cui alla voce 01.01.06.002 53,52
a detrarre quantita di cui alla voce 13.08.01 -22,23
Sommano positivi m? 53,52
Sommano negativi m? -22,23
SOMMANO m? 31,29 4,83 151,13
190/ 184 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a b
01.02.05.002 |rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o ]
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... o
emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6 — 1.1.7 — 1.3.4 - (o]
1.4.1.1-1.4.2.1-1.43-1.4.4 eseguiti in ambito urbano =t
quantita di cui alla voce 01.01.06.002 x 14 km di distanza * o
(par.ug.=(53,52-31,29)*14) 311,22 311,22 -
'_\
SOMMANO m?® X km 311,22 0,78 242,75
191/ 185 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per -g
15.04.02.002 |impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e -
fino all’innesto nella colonna di scarico e della c ... te a perfetta o
regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN g
12056-1/5. per punto di scarico acque nere pd
Piano terra 25,00
piano primo 30,00 g
O
SOMMANO cad 55,00 108,11 5'946,%
=1
192 /186 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle o
13.08.01 tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da ca ... T
ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la -
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il g
costipamento. ™
per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente ©
acque nere *(lung.=71,50*0,60*0,30) 12,87 12,87 O
acque meteoriche *(lung.=52%*0,60*0,30) 9,36 9,36 :Q
SOMMANO m? 22,23 27,35 607,%
193 /187 Fornitura, trasporto ¢ posa in opera di tubazioni per fognatura E
13.07.03.003 |in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con 7
sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta ... ®
azione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm
Per derivazione nuovi tratti dalla tubazione esistente
Acque nere *(lung.=10,00+3,50+4,00%2+5,00+4,00+2,00+
6,00+3,00+5,00+7,00+6,00) 59,50 59,50
Acque meteoriche *(lung.=2*6+35) 47,00 47,00
SOMMANO m 106,50 30,00 37195,00
194 /188 Fornitura, trasporto e posa in opera di curvein PVC-U con
13.07.04.003 |anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e
DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto an ... r
la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90°
acque nere 12,00
acque bianche 12,00
SOMMANO cad 24,00 20,25 486,00
A RIPORTARE 630'922,78
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6307922,78

1957189
13.07.05.003

196 /190
A.P.21

197 /191
06.04.03

198 /192
15.04.24

199 /193
15.04.23

200/ 194
06.04.02.002

201/195
15.04.11.003

Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o
a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme
UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi ¢ compensati nel p ... i
per la posa in opera ed ogni altro onere per dare I’opera
completa a perfetta regola d’arte. D esterno 160 mm

acque nere

acque bianche

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione e/o raccordo
di fognatura delle dimensioni interne di cm 60x60 altezza
interna da 100 cm a 150 cm di tipo prefabbricato in cls au ...
ezzatura variabile 20-50mm., comprenso di qualsiasi onere e
materiale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte .

Acque nere

Acque meteoriche

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato
cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio
scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa
... glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm,
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.
per riprisrino caditoie danneggiate

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo
prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone
incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm,
compreso ... aturre, coperchio ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

Pozzetti pluviali

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna
di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle
dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifo ...
ertino minimo da c¢cm 2, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Pozzetti scarico acque nere

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite
sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la
marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so
le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

Chiusini per pozzetti 60x60 peso 25 kg cadauno

Chiusini per pozzetti 40x40 peso 11 kg cadauno

SOMMANO kg

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non
inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ...
nesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante
Grondaia tetto corpo palestra

SOMMANO m

7,00
6,00

1,00

33,50

25,000
11,500

10,00
10,00

20,00

1,00
4,00

5,00

1,00

1,00

7,00

7,00

8,00

8,00

175,00
69,00

244,00

33,50

33,50

34,85

132,99

218,74

76,90

137,38

5,50

34,27

697,00

g
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1'342,00

1'148,05

A RIPORTARE

636'630,86
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

636'630,86

202/ 196
15.04.14.007

203 /199
21.10.01.002

204 /200
14.01.01.002

205/201
14.01.02.002

206 /202
14.01.03.004

207 /203
14.01.03.005

208 /204
14.01.03.006

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla
norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di
scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 125 mm

Pluviali P1-P2-P3-P4-P5-P6

SOMMANO m

Impianto elettrico (SpCat 10)

Formazione di tracce su muri per ’alloggiamento di tubazioni
per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5,
con I'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ...
onere ¢ magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola
d’arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo
formazione di tracce per impianti tecnologici

SOMMANO m

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a
parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del locale ... gancio a
soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria
ed ogni altro onere. con cavo di tipo HO7Z1-K

impianto elettrico

SOMMANO cad

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a
parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista
a partire dalla cassetta di derivazione del lo ... a soffitto,
gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... cassetta,
la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando
interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo HO7Z1-K

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de .. o
invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo
HO07Z1-K fino all’altro comando deviato o invertito

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di de ... i altro
onere. con un singolo comando, luminoso o non, a rele,
compresa quota parte del rele passo passo e cavo H07Z1-K
impianto elettrico

4,00

9,00

50,00

36,00

36,00

50,00

50,00

140,00

140,00

33,00

33,00

40,00

40,00

2,00

2,00

11,00

24,73

19,59

44,94

41,76

49,44

61,40

6291,

17378,

._.
o
2
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890,28

979

21T oleba ||y

|ag e 1doD

[9p €202 /9099¢ N OAllJy 0 []03010.Id

2 9uau 116 g 1au .l 4 01uaungod

122,80

A RIPORTARE

11,00

6487270,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,00 648°270,72
SOMMANO cad 11,00 73,16 804,76
209 /205 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione
14.01.06 del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con
membrana morbida trasparente.
impianto elettrico 7,00
SOMMANO cad 7,00 13,46 94,22
210/ 206 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica
14.01.08.013 |monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivaz ... i
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 1,5mm? b
impianto elettrico 8,00 1
D
SOMMANO cad 8,00 45,81 366,48
2
(@)
211/207 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica H
14.01.08.014 |monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in =
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivaz ... i .
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
monofase, conduttori tipo HO7Z1-K di sezione 2,5mm? Q
impianto elettrico 3,00 S
SOMMANO cad 3,00 48,89 146,8‘)
212/208 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica
14.01.09.024 |monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in g
tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione ... le O
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. trifase c
con neutro, conduttori tipo HO7Z1-K di sezione 6 mm? @
impianto elettrico 2,00 =l
@)
SOMMANO cad 2,00 86,41 172’8121
-
213/209 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, 5
14.02.01.002 |monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a ™
partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... on malta ©
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo O
di deposito. con cavo tipo HO7Z1-K fino a 4 mm? :Q
impianto elettrico 40,00 -
—
SOMMANO cad 40,00 52,86 21 14,&
>
214/210 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle 1
14.02.03.001 |voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, ®
standard Italiano (terra centrale) o universale (te ... primo
effettuato con cavo FS17 o HO07Z1-K di sezione uguale a
quella del cavo principale. presa 2P+t 10/16A - 1 modulo
impianto elettrico 18,00
SOMMANO cad 18,00 11,80 212,40
2157211 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle
14.02.03.002 |voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia,
standard Italiano (terra centrale) o universale (te ... to con cavo
FS17 o HO7Z1-K di sezione uguale a quella del cavo
principale. presa 2P+t 10/16A - Universale -2 moduli
impianto elettrico 28,00
SOMMANO cad 28,00 17,20 481,60
216 /212 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad
14.02.05 incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana
A RIPORTARE 652°664,07

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

652'664,07

217/213
14.02.06.007

218/214
14.02.06.008

219/215
14.03.02.002

220/216
14.03.02.003

221/217
14.03.11.002

222 /218
14.03.11.003

223/219
14.03.13.002

morbida trasparente.
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a
parete, realizzate in conformita alla Norma IEC
60309, compreso delle opere necessarie per il montaggio e ...
laggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Presa CEE a parete 2P+T 16A 230V (blu)
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a
parete, realizzate in conformita alla Norma IEC
60309, compreso delle opere necessarie per il montaggio e ...
ggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Presa CEE a parete 3P+T 16A 400V (rossa)
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie
media RKI1S5, posti a vista, compresi i pezzi speciali di
qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, coll ... el
suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del
D.L., dovra essere almeno IP44. diametro esterno 25 mm
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie
media RKI15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di
qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, coll ... el
suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione del
D.L., dovra essere almeno IP44. diametro esterno 32 mm
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in
P.V.C,, resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15
autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fi ...
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in
P.V.C.,, resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15
autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fi ...
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D32mm
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso
completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e
accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... a
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul
fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70
impianto elettrico

100,00

200,00

800,00

700,00

15,00

15,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

200,00

200,00

800,00

800,00

700,00

700,00

20,00

13,46

38,92

40,54

13,71

15,44

5,24

5,67
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20,00

665'565,43

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

[9p €202 /9099¢ N OAllJy 0 []03010.Id

€202 -90-€¢

A 3INNOO

O4109 13d FIWNAVTI3LSVO



pag. 49

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20,00

665'565,43

224/220
14.03.13.003

225/221
14.03.13.005

226 /222
14.03.14.003

227/223
14.03.16.001

228/224
14.03.16.002

229 /225
14.03.16.003

230/226
14.03.16.004

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso
completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e
accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... a
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul
fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso
completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e
accessori, compreso le opere edili di scasso e ripri ... a
196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul
fondo. Scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x80
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in
PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed
ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da
parete fino a 190x140x70

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette
predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in
mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x1,5mm?
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette
predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in
mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm?
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette
predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in
mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere ¢ magistero. cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm?
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette
predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in
mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs ... e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm?
impianto elettrico

SOMMANO m

1000,00

1500,00

1000,00

300,00

20,00

20,00

20,00

10,00

10,00

20,00

20,00

1°000,00

1°000,00

1'500,00

1'500,00

17000,00

1'000,00

300,00

300,00

1135

53,13

19,22

2,54

194,20

227,00

531

- 1T &1eba ||y
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21EW [el1I1b ] 018U 14 O01lUuauUNIOg B e 1doD

2'540,00

1'056,00

A RIPORTARE

674'363,33

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

[9p €202 /9099¢ N OAllJy 0 []03010.Id

€202 -90-€¢

A 3INNOO

O4109 13d FIWNAVTI3LSVO



pag. 50

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

674'363,33

231/227
14.03.16.006

232/228
14.03.16.007

233/229
14.03.17.052

234/230
14.03.21.001

235/231
14.03.22.001

236/232
14.04.01.001

237/233
14.04.03.002

238 /234
14.04.03.003

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette
predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in
mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs .. e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x16mm?
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette
predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in
mescola termoplastica, conforme ai requisiti previs .. e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro
onere e magistero. cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x25mm?
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o
staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in
HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni
e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni
altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 5x6mm?
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in
rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 25
mm?

impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di
acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6,
munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per allacciamen ... r
segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300
mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per
quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo
modulare costituito da armadi con struttura in lamiera
Icolata come sola superficie frontale al metro quadro (LxH).
per profondita fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A
impianto elettrico

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale
isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo
di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo ( ... nitura
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera.
centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale
isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo
di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo ( ... nitura
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera.
centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli

100,00

50,00

200,00

160,00

100,00

100,00

50,00

50,00

200,00

200,00

160,00

160,00

8,00

8,00

1,60

1,60

1,00

1,00

7,63

10,73

12,00

96,79

3'297,23

154,60

763,00

- II _01ebd®| v
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6857273,72

239 /235
14.04.03.004

240 /236
14.04.03.005

241/237
14.04.04.008

242/238
14.04.04.012

243 /239
14.04.14.003

244 /240
14.04.05.009

245/ 241
14.04.05.015

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale
isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo
di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo ( ... nitura
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera.
centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale
isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo
di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo ( ... nitura
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera.
centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale
isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,
completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi
eca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa
in opera. centralino da parete IP55 con portella 8 moduli
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale
isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP5S5,
completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi ... ca,
trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in
opera. centralino da parete IP55 con portella 54 moduli
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
sezionatori  portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con
fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di s ... a e
ogni altro accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro
elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico
di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ...
rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-
2 per valori superiori]. Ien=6 kA curva C - IP+N - da 10 a 32
A

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro
elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico
di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ...
nterruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da
10a32 A

impianto elettrico

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

70,00

70,00

11,00

212,78 212,78

320,80 320,80

446,29 446,

- Br oleba | Iv
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11,00

689°624,27

246 /242
14.04.05.016

247/ 243
14.04.05.048

248 /244
14.04.06.002

249 /245
14.04.06.005

250 /246
14.04.06.014

251/247
14.04.06.017

252 /248
14.04.06.020

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro
elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico
di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ...
nterruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da
40a63 A

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro
elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico
di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione ...
terruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P
-da 80 A

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare
ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per
compreso  ogni  accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30
mA

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare
ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per
reso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare
ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per
compreso  ogni  accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30
mA

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare
ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per
reso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cL.AC - 300/500 mA
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare
ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per
compreso  ogni  accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <=25A cl.A - 30 mA

11,00

4,00

4,00

1,00

1,00

30,00

30,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

104,08

149,38

258,96

57,00

58,65

105,53

82,17

1'144,88

1710,

597,52

258
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

693°664,15

253 /249
14.04.06.022

254 /250
14.04.11.002

255/251
14.04.16.005

256 /252
14.04.16.006

257/253
14.04.16.009

258 /254
14.06.01.007

259/255
14.06.02.005

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare
ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per
compreso  ogni  accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >=32A cl.A - 30 mA
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di
comando a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza ...
i altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
accessori di segnalazione e comando o di strumentazione
modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettr
... ture e ogni altro accessorio per dare I’opera finita a
perfetta regola d’arte. spia presenza tensione fino a 3 LED
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
accessori di segnalazione e comando o di strumentazione
modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettr
.. o accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte. interr.orario a cavallieri 24H 1 contatto con riserva
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
accessori di segnalazione e comando o di strumentazione
modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettr

. e. strumento multifunzione per corrente, tensione,
frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di gruppo di continuita statico
"UPS", di tipo Online a doppia conversione (VFI secondo la
normativa IEC ~ 62040-3), con scomparto  batterie
incorporato ... reso l'onere per la messa in servizio ed
eventuale programmazione. monofase/Monofase Potenza:
5000VA/4000W Aut. 10 min

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di contenitore per batterie
compatibile con gli UPS di cui alla voce 14.6.1 per portare
I’autonomia a 30 minuti al 80% del carico.Sono compresi i
collegam ... e ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. pacco Batterie in BOX per UPS
da 5000VA

impianto elettrico

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

81,36

97,69

49,25

24,97

115,59

318,81

4'615,99

4'615,99

325,44

97,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

699236,86

260/256
14.08.03.001

261/257
14.08.04.003

262/258
14.08.11.002

263 /259
14.08.11.003

264 /260
14.08.12.003

265/276
14.11.07

266/277
14.11.09

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso

per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a

plafone. L’efficienza minima dell’apparecchio dovra essere di
con ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm -

Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver

Elettronico

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con
sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in
policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e sc ...
apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura
L[=1800mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver
Elettronico

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a
LED costituito da corpo in policarbonato e ottica ... cativa
per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso
Luminoso equivalente FL.11W - aut. 1h — tradizionale
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a
LED costituito da corpo in policarbonato e ottica ... cativa
per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso
Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h — tradizionale
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbon ...
onfronto con apparecchi a tubo fluorescente). flusso Luminoso
equivalente FL.24W (SA) - aut. lh - tradizionale
impianto elettrico

SOMMANO cad

Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 ,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa ... il loro
successivo  ricoprimento  con malta  cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
impianto telefonico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tR/R antifiamma
per impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato
@ 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-FR conform ... 20-
22. 1l cavo dovra inoltre essere conforme al regolamento per i
prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca.
impianto elettrico

50,00

1,00

35,00

35,00

10,00

10,00

11,00

11,00

33,00

33,00

25,00

25,00

1,00

1,00

50,00

17775,68 17775,68

137,44 4'810,40

123,69 17236,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

50,00

716'626,92

267/278
18.07.02.001

268 /279
18.07.02.003

269 /280
18.07.02.004

270/281
16.07.02

271/282
A.P.14

272 /283
A.P.15

273 /284
AP.16

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di
cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con
resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, ...
occorre per dare lopera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=40mm
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di
cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con
resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, ...
occorre per dare lopera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=63mm
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di
cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con
resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, ...
occorre per dare lopera finita e funzionante a perfetta
regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm
impianto elettrico

SOMMANO m

Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in
vetroresina per fornitura trifase (tipo unificato ENEL)
completa di zanche e collarini per il fissaggio della cassetta al
sostegno o0 a parete ¢ compreso quanto altro occorre per dare
l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte.

impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in vetroresina, da
esterno avente grado di protezione minimo IP65, completo di
supporti, guide Din, pannelli, porta e chiusura a chiav ... onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondita.

impianto elettrico

- quadro di consegna

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico gia
predisposto di scaricatore di sovratensione modulare 3P+N -
T2.

Compreso tutto l'occorrente per l'alloggimento in oper ... onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondita.

impianto elettrico

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico gia
predisposto di invertitore per la commutazione di due circuiti,
compreso tutto 'occorrente per l'alloggimento in oper ... onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondita.

impianto elettrico

invertitore (all'interno del quadro generale)

200,00

200,00

100,00

50,00

200,00

200,00

200,00

200,00

100,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,91

4,38

5,19 1°038

6,45

203,38

2'787,31 27817,

494,63

45,50

876,00
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A RIPORTARE

1,00

722'716,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

722'716,74

274 /285
AP.17

275 /286
A.P.19

276 /287
A.P.20

277/321
24.03.05.001

278 /322
24.03.05.002

279 /323
24.03.05.003

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata allarme w.c.
disabili costiutito da pulsante a tirante, pulsante di tacitazione,
relé, avvisatore acustico-luminoso, cassette, tub ... onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte, a qualsiasi altezza e/o profondita.

impianto elettrico

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da
esterno con lampada a led, grado di protezione IP 65, per
installazione su palo, su tetto o su mensola, provvisto di ma ...
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

impianto elettrico

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con
lampada a led da 200W - 4000K,

per installazione su palo, su tetto o su mensola, provvisto di
marchio CE e di qualita ... ne d'acciaio o catena, ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare l'opera completa ¢ funzionante a
perfetta regola d'arte.

impianto elettrico

SOMMANO cadauno

Impianto di riscaldamento e raffrescamento (SpCat 11)

Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete
tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con
gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, comp ...
ca non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C
b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A)

Piano terra

- ufficio societa

- infermeria

- locale adetti

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete
tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con
gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, comp ...
ca non inferiore a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C
b.s.), pressione sonora non inferiore a 38-25-22 dB(A)

Piano primo

- spogliatoio arbitri

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete
tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con
gas R32, alimentazione 230 V, monofase a 50 Hz, comp ...
ca non inferiore a 4,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C
b.s.), pressione sonora non inferiore a 39-26-23 dB(A)

Piano primo

- spogliatoio atleti

SOMMANO cad

1,00

8,00

8,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

93,08

299,16

257,62

516,09

888,08

1°041,15

17222,04

93,08

257

516

B
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2°664,

2393,28
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2°082,30,

2444,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

733'167,43

280/ 197
05.01.10.002

281/198
06.02.13.001

282 /261
14.09.01

283 /262
14.09.08.001

284/263
14.09.09.001

285/264
14.09.12

286 /265
14.09.13

Spazi esterni di pertinenza (SpCat 12)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104), in
ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. collocato all’esterno degli edifici
per ripriastino paviamentazione esterna a seguito di scavi per
realizzazione condutture di scarico e per approvigionamento
idrico

SOMMANO m?

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso
costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di
spessore 6 - 8 cm, aventi resistenza media a compressi ... SO
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita
piastra vibrante: spessore cm 6 di colore grigio chiaro

per ripriastino paviamentazione esterna a seguito di scavi per
realizzazione condutture di scarico e per approvigionamento
idrico

SOMMANO m?

Dotazioni antincendio (SpCat 13)

Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo
dell'impianto di rivelazione incendi del tipo da incasso
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ... , il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.
impianto elettrico

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di
rilevazione a 1, 2 o 4 loop per la gestione di sistemi di tipo
indirizzabile. Ciascun loop della centrale antincendi ... la
rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale
stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. ad 1 loop
impianto antincendio

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo
indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e
dotato di led di visualizzazione degli allarmi.ll rivela ... le
opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in
controsoffitto. rivelatore ottico di fumi indirizzabile

impianto antincendio

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il
sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad
attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente ... ma
UNI EN 54 parte 11. T pulsanti dovranno essere installati
in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..

impianto antincendio

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione
allarme incendio per impianto indirizzabile di tipo ottico/
acustico realizzato con sirena e led lampeggiante.Il livello s ...
ita) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54

30,00 1,000

30,00 1,000

30,00

30,00

30,00

30,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

8,00

8,00

15,38

39,79

59,91

2873,00

179,96

135,46

1'193,

2873,

461,40

STT oleba |y

|ag e 1doD

119

91uau |e 186 Ig 018U .J 14 0 aunsod

’

359,92

17083,68

A RIPORTARE

739258,95

COMMITTENTE: Comune di Castellammare del Golfo

[9p €202 /9099¢ N OAllJy 0 []03010.Id

€202 -90-€¢

A 3INNOO

O4109 13d FIWNAVTI3LSVO



pag. 58

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

739258,95

287 /266
14.09.14.003

288 /267
14.09.13

289/268
27.03.03.003

290 /269
27.03.01.002

291/270
27.03.02.001

292/271
A.P.18

293 /272
A.P.04

parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.
impianto antincendio

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato
con contatto in commutazione esente da potenziale per il
sistema di rivelazione incendi indirizzabile, collegabile di ...
Dichiarazione di Conformita) che ne attesti la rispondenza con
la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita
impianto antincendio

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione
allarme incendio per impianto indirizzabile di tipo ottico/
acustico realizzato con sirena e led lampeggiante.Il livello s ...
ita) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54
parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.
impianto antincendio

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa
di cassetta da esterno o interno in lamiera verniciata, con
sportello aperto con lastra serigrafata di tipo ... e per i
ripristini, accessori, ed ogni altro onere e magistero. Cassetta
idrante da incasso in lamiera verniciata

impianto antincendio

SOMMANO cad.

Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa
secondo norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato,
composto da attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello,
va ... cartello "Attacco Autopompa VV.F" con scritta di colore
bianco su sfondo rosso ed accessori. Attacco motopompa DN
2"1/2

impianto anticendio

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di cassetta non incassabile in lamiera
verniciata di colore rosso per gruppo motopompa di cui alle
voci 27.3.1, comprensivo di lastra infrangibile serigrafata,
accessori di montaggio e ogni altro onere e magistero. Cassetta
per gruppi 2" - 2"1/2

impianto anticendio

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di pulsante manuale sgancio
sottovetro protetto, ad attivazione mediante rottura del vetro,
per montaggio sporgente. Il pulsante dovra essere dotato di LE
... nt'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza e/o profondita.
impianto antincendio

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione cartellonistica per indicazione, vie di
esodo, pulsanti di allarme ed emergenza incendi, vietato
fumare, indicazioni di tipo sportivo, ecc.

impianto antincendio e sicurezza

SOMMANO cadauno

8,00

8,00

1,00

1,00

6,00

6,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,00

30,00

265,26

194,79

265,26

403,50

545,46

182,03

114,25

11,84

2'122,08

1’591,

194,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

745'171,32

294/273
A.P.05

295/274
A.P.03

296 /275
A.P.02

297/288
26.01.01.001

298 /289
26.01.02

299 /290
26.01.03

300/291
26.01.10

Fornitura e collocazione cartelli di sicurezza in alluminio
bifacciale per indicazione, vie di esodo, pulsanti di allarme ed
emergenza incendi, vietato fumare, estintori ecc, ecc.

impianto anticendio e sicurezza

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride
carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettr
... lone e funzionamento. E’ compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. estintore classe 113B (carico nominale Kg 5)
impianto antincendio

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di estintore portatile avente capacita
estinguente non inferiore a 13A, 89BC, del tipo pressurizzato
con manometro di controllo indicante lo stato di caric ... d ogni
altro onere e magistero per dare l'estintore in opere
perfettamente funzionante e rispondente alle norme vigenti.
impianto antincendio

SOMMANO cadauno

Oneri per la sicurezza (SpCat 14)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo
per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m?
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Prospetto esterno

- prospetto ovest

- prospetto Sud *(lung.=9,20+3,10+30,00)
- prospetto Est
- prospetto Nord

SOMMANO m?

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato
dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di
mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

nolo ponteggio per 1 mese

- quantita di cui alla voce 26.01.01.001

SOMMANO m?xmese

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo
scarico al deposito. - per ogni m?* di ponteggio in opera
misurato dalla base

quantita di cui alla voce 26.01.01.001

SOMMANO m?

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato
con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole
ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... to risulta
piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.
- per ogni m? e per tutta la durata dei lavori

32,00

8,00
42,30
28,50
42,00

9,000
5,000
9,000
9,000
9,000

30,00

30,00

4,00

4,00

4,00

4,00

288,00

40,00
380,70
256,50
378,00

17343,20

17311,20

1'311,20

1'311,20

1'311,20

22,11

155,19

96,58

1,64

3,64

663,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 764'873,10
apprestamenti per la sicurezza
- per lavorazioni interne 1,20 2,400 7,000 20,16
SOMMANO m?* 20,16 18,66 376,19
301/292 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale
26.01.11 del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso,
di cui alla voce 26.1.10.
apprestamenti per la sicurezza
- per lavorazioni interne 20,00
SOMMANO cad 20,00 12,40 248,00
302 /293 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di b
26.01.15 qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e 1
magistero, misurata per ogni m? di faccia vista. Valutata per o
tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed Q
eventuale sostituzione. 2
Prospetto esterno o
- prospetto ovest 32,00 9,000 288,00 H
- prospetto Sud *(lung.=9,20+3,10+30,00) 42,30 9,000 380,70 —
- prospetto Est 28,50 9,000 256,50 .
SOMMANO m? 925,20 2,95 2'729,@
=
303 /294 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di o
26.01.26 polictilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia g
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a ... pd
restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro quadrato di
rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. g
Recinzione esterna O
- prospetto Ovest *(lung.=8,00+46,00+1,00) 55,00 1,000 55,00 %
SOMMANO m? 55,00 14,14 777,78
o
304 /295 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, T
26.01.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata -
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... 5
li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. ™
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. ©
Recinzione esterna O
- prospetto Ovest *(lung.=8,00+46,00) 54,00 2,000 108,00 :Q
- prospetto Sud 38,00 2,000 76,00 -
- prospetto Est *(lung.=18,50+1,50) 20,00 2,000 40,00 ;
SOMMANO m? 224,00 19,36 4'336,%
>
=
305/296 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. ®
26.01.42 Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono; il montaggio con tutto cio che occorre perr ... ¢ C
di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di
attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.
Apprestamenti per la sicurezza 2,00
SOMMANO cad 2,00 373,87 747,74
306 /297 Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del
26.01.44.001 {2003, in multibava di polipropilene, maglia 10x10 cm, con
bordature in fune di poliammide di diametro non inferiore
a ... d ogni altro onere per garantirne 1’utilizzo in condizioni di
massima sicurezza. installata con 1’ausilio di trabattello
32,80 26,000 852,80
SOMMANO m? 852,80 8,44 7'197,63
307 /298 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con
A RIPORTARE 781286,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

781286,34

26.01.45.003

308 /299
26.01.46

309 /300
26.01.53

310/301
26.01.56

311/302
26.02.06

312/303
26.02.09

313 /304
26.03.02.001

314/305
26.03.02.002

estremita cucita e con manicotto. lunghezza 30 m
apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2
punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale
tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie
in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle
bretelle con fibbie di aggancio.
Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con
assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide @
12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e moschettone
- Lunghezza: 2,00 m.

Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in
acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23
kN.

Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in
acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ...
poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
messa a terra ponteggio

SOMMANO cad

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm?, per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ...
izzato. Inteso  come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
messa a terra ponteggio

SOMMANO m

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ...
voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
Segnaletica di sicurezza

SOMMANO cad

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti ¢ posti in opera. S ... ro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
Segnaletica di sicurezza

SOMMANO cad

20,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

20,00

20,00

2,00

2,00

1,00

1,00

544,14

67,68

75,80

13,54

56,60

11,42

61,02

73,20

1°088,28

203,04

227,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

783382,52

315/306
26.03.07.002

316/307
26.05.01.001

317/308
26.05.02

318/309
26.06.01

319/310
26.06.04

320/311
26.06.06

321/312
26.06.07

322/313
26.06.10.001

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata media ... per
la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 -d=m 10
segnaletica di sicurezza

SOMMANO cad

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito
e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata dell ...
l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elet
... . Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).
apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2,
da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi:

I'uso per la durata dei ... tivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo mensile.

Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle
abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore
da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di
rischio, marchio di conformita, forniti dal datore di lavoro e

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6,00

6,00

80,00

80,00

80,00

80,00

20,00

20,00

67,15

105,58

11,51

0,95

1,18

4,29

47,85
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

783928,36

323 /314
26.07.01.001

324/315
26.07.01.002

usati dall'operatore durante le lavorazioni interf ... viste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile
al paio. con tensione massima di utilizzo 1000 V
Apprestamenti per la sicurezza

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e
.. acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di
cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’impiego

w.c. chimico

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce ¢ una presa di corrente, idrico e
... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. -
Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
w.c. chimico

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

20,00

20,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,06

424,36

148,89

81,20

424,
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IMPORTI

?Ei?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld‘
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 784°880,59| 100,000
M:001 Zona riservata al personale sportivo euro 94°605,72| 12,054
M:002 Zona pubblico euro 17°342,74) 2,210
M:003 Tribuna esistente euro 65226,48 8,310
M:004 Campo da gioco euro 189°357,61| 24,126
M:005 Infissi euro 55°025,90| 7,011
M:006 Impermeabilizzazioni e coperture euro 1307946,21| 16,684
M:007 Intonaci esterni euro 7°671,84| 0,977
M:008 Impianto idrico euro 57227,59| 7,291
M:009 Impianto di scarico euro 20°117,05| 2,563
M:010 Impianto elettrico euro 88'455,67| 11,270

M:011 Impianto di riscaldamento e raffrescamento euro 7'190,62| 0,9
M:012 Spazi esterni di pertinenza euro 1'655,10)  0,21T]
M:013 Dotazioni antincendio euro 12°019,17 1 ,5%6
M:014 Oneri per la sicurezza euro 38038,89 4,8%6
=
TOTALE euro 784°880,59| 100,009
[
'_\

Marsala, 21/06/2023
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