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Castellammare del Golfo, 28/06/2023

Riqualificazione dell'UTC Buccellato - Progetto a valere sull'Asse 
Prioritario 4 - Energia Sostenibile e Qualità della Vita del PO FESR Sicilia 
2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), linea d'intervento Azione 4.1.1
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTI  (SpCat 1)
Impianti elettrici e quadri  (Cat 3)

1 / 19 Fornitura  in  opera  entro  scatole  predisposte  di  cui  alle  voci
14.02.03.002 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard

Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con
o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della
direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e
dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo
effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella
del cavo principale. presa 2P+t  10/16A - Universale   - 2 moduli
PT - Aula 1 2,000
PT - Aula 2 2,000
PT - Aula 3 2,000
PT - Deposito 1,000
PT - Locali cucina 1,000
PT - WC 1,000
PT - Aula 4 2,000
PT - Anti WC e WC 1,000
PT - Disimpegni 5,000
P1 - Aula 1 2,000
P1 - Aula 2 2,000
P1 - Aula 3 (Np=2+((1,10+1,25)/2*2,21)) *(par.ug.=2+((1,10+
1,25)/2*2,21)) 4,597 4,597
P1 - Locali cucina 1,000
P1 - Stanza docenti 1,000
P1 - Aula 4 2,000
P1 - Aula 5 2,000
P1 - Aula 6 2,000
P1 - Anti WC e WC 1,000
P1 - Disimpegni 6,000

SOMMANO cad 40,597 17,20 698,27

2 / 20 Fornitura e collocazione quadro elettrico generale  in carpenteria
NP.08 metallica verniciata con resine epossidriche a norma CEI 17-13/1

avente grado di protezione IP 54 e dimensioni 2000x600x400
mm completo di porta a vetro con chiusura, e contenente cablati
a regola d'arte i sotto indicate apparecchiature i interruttori e
completo altresì di tutti gli accessori quali: morsettiere, barre din
ecc.
n. 1 terna di sezionatori portafusibili con fusibili e spie di
segnalazione presenza rete
n.1 Voltmetro con commutatore voltmetrico
n.3 amperometri con T.A.
n.7 Differenziale magnetotermico 2P 30MA
n.1  Interruttore automatico X160 4P 18 KA
n.1  Interruttore automatico X250 4P 25 KA
n.1 Portafusibile 10.3x38 3P+N 4M
n.4  Interruttore automatico 2P 10
n.3 Trasf. di corrente 0-100A
n.1  Multimetro
Accessori: cavo, morsetti, capicorda, numeri identificativi, e
qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte

1,000

SOMMANO cad 1,000 8283,83 8283,83

3 / 21 Modifica di tutti i condizionatori d'aria posti sui tutti i  prospetti
NP.11 esterni e nel cortile interno  con unita interna ed esterna,

compreso lo smontaggio e il rimontaggio degli stessi sia idelle
unità interne e quelle esterne con il posizionamento delle stesse
da posizionare in copertura. compreso la sostituzione delle
tubazion in rame per consentire il nuovo posizionamento,

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 8982,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8982,10

compreso del  riempimento con il fluido refriggerantes,
compreso di tracce per il posizionamento delle tubazione e la
ricopritura con malta, la linea elettrica,  la fornitura di eventuali
raccordi ed accessori necessari per il perfetto funzionamento dei
condizionatori, compresio le prove di funzionalita .Il tutto da
eseguire a perfetta regola d'arte a perfetta regola d'arte.

1,000

SOMMANO cad 1,000 6215,20 6215,20

4 / 22 Fornitura e collocazione quadro elettrico di piano primo  in
NP.09 carpenteria metallica  da incasso verniciata con resine

epossidriche a norma CEI 17-13/1 avente grado di protezione IP
54 e dimensioni 800x600x25  mme contenente cablati a regola
d'arte i sotto indicate apparecchiature i interruttori e completo
altresì di tutti gli accessori quali: morsettiere, barre din ecc.
n. 1 terna di sezionatori portafusibili con fusibili e spie di
segnalazione presenza rete
n.1 Voltmetro con commutatore voltmetrico
n.1 amperometri con T.A.
n.17 Differenziale magnetotermico 2P 30MA
n.1  Differenziale magnetotermico 4P 30MA
n.1  Interruttore automatico 4P 20A
n.1  Interruttore automatico 4P 32A
Accessori: cavo, morsetti, capicorda, numeri identificativi, e
qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte

1,000

SOMMANO cad 1,000 4091,32 4091,32

5 / 23 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
14.3.17.001 a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x1,5mm²

4000,000

SOMMANO al m 4000,000 2,06 8240,00

6 / 24 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
14.03.17.002 a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²

2000,000

SOMMANO al m 2000,000 2,37 4740,00

7 / 25 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero
14.03.17.003 reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio,

non propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici,
conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-
35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro
tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm²

700,000

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 700,000 32268,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 700,000 32268,62

SOMMANO al m 700,000 2,78 1946,00

8 / 26 Fornitura e collocazione di plafoniera a  Led 60x60 slim 43W
NP.06 3000 k 3400lm, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ.In

opera completo di allacciamenti elettrici, accessori di fissaggio
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d 'arte.
PT - Aula 1 6,000
PT - Aula 2 6,000
PT - Aula 3 6,000
PT - Deposito 2,000
PT - Locali cucina 1,000
PT - Portineria 2,000
PT - Aula 4 5,000
PT - Aula 5 4,000
PT - Aula 6 4,000
PT - Vano scala 2,000
PT - Disimpegni 15,000
P1 - Aula 1 6,000
P1 - Aula 2 6,000
P1 - Aula 3 6,000
P1 - Deposito 2,000
P1 - Locali cucina 1,000
P1 - Aula 4 6,000
P1 - Aula 5 6,000
P1 - Aula 6 6,000
P1 - Vano scala 3,000
P1 - Disimpegni 15,000

SOMMANO cad 110,000 235,57 25912,70

9 / 27 Fornitura e collocazione d plafoniera a  Led 30x30 17W 3000 k,
NP.07 provvisto di marchio CE e di qualità IMQ.In opera completo di

allacciamenti elettrici, accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d 'arte.
PT - Anti WC e WC 2,000
PT - WC 1,000
PT - Anti WC e WC 2,000
P1 - Anti WC e WC 3,000
P1 - Anti WC e WC 2,000

SOMMANO cad 10,000 158,40 1584,00

10 / 57 Fornitura e collocazione quadro elettrico di piano terra  in
NP.10 carpenteria metallica  da incasso verniciata con resine

epossidriche a norma CEI 17-13/1 avente grado di protezione IP
54 e dimensioni 800x600x25  mm, e contenente cablati a regola
d'arte i sotto indicate apparecchiature i interruttori e completo
altresì di tutti gli accessori quali: morsettiere, barre din ecc.
n. 1 terna di sezionatori portafusibili con fusibili e spie di
segnalazione presenza rete
n.1 Voltmetro con commutatore voltmetrico
n.1 amperometri con T.A.
n.16  Differenziale magnetotermico 2P 30MA
n.16  Differenziale magnetotermico 4P 30MA
n.1  Interruttore automatico 4P 20A
n.1  Interruttore automatico 4P 32A
Accessori: cavo, morsetti, capicorda, numeri identificativi, e
qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 0,000 4500,21 0,00

11 / 63 Realizzazione   di   derivazione   per   punto   Forza   Motrice,
14.02.01.001 monofase,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 61711,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61711,32

dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri
punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne
la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, di sezione proporzionata
all'interruttore  posto  a  protezione  della  linea,  compreso  il
conduttore di protezione. Sono compresi la scatola da incasso per
parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese
le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con
mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²
PT - Aula 1 5,000
PT - Aula 2 5,000
PT - Aula 3 5,000
PT - Deposito 3,000
PT - Anti WC e WC 1,000
PT - Locali cucina 3,000
PT - WC 3,000
PT - Aula 4 6,000
PT - Aula 5 2,000
PT - Aula 6 2,000
PT - Anti WC e WC 3,000
PT - Androne 2,000
PT - Disimpegni 8,000
P1 - Aula 1 5,000
P1 - Aula 2 5,000
P1 - Aula 3 5,000
P1 - Deposito 3,000
P1 - Anti WC e WC 1,000
P1 - locali cucina 2,000
P1 - WC 1,000
P1 - Stanza docenti 2,000
P1 - Aula 4 5,000
P1 - Aula 5 5,000
P1 - Aula 6 5,000
P1 - Anti WC e WC 5,000
P1 - Disimpegni 12,000

SOMMANO cad 104,000 49,73 5171,92

12 / 64 Fornitura  in  opera  entro  scatole  predisposte  di  cui  alle  voci
14.02.03.001 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard

Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con
o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della
direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e
dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo
effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella
del cavo principale. presa 2P+t  10/16A - 1 modulo
Vedi voce n° 63 [cad 104.000] 1,000 104,000

SOMMANO cad 104,000 11,80 1227,20

13 / 65 Fornitura  in  opera  entro  scatole  predisposte  di  cui  alle  voci
14.02.03.002 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard

Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con
o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della
direzione lavori, compreso l’onere del collegamento e
dell’eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo
effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella
del cavo principale. presa 2P+t  10/16A - Universale   - 2 moduli

40,000

SOMMANO cad 40,000 17,20 688,00

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 68798,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68798,44

14 / 66 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
14.03.17.007 a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x25mm²
(Np=4*1*80) *(par.ug.=4*1*80) 320,000 320,000

SOMMANO m 320,000 8,52 2726,40

15 / 67 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso
14.03.13.001 completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e

accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della
mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm
in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di
derivazione da incasso rotonda D.85

22,000

SOMMANO cad 22,000 7,27 159,94

16 / 68 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso
14.03.13.002 completa di coperchio con goffratura superficiale, separatori e

accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della
mutarura con malta cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm
in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di
derivazione da incasso fino a 160x130x70

15,000

SOMMANO cad 15,000 9,71 145,65

17 / 69 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in
14.03.14.003 PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,

compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed
ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete
fino a 190x140x70

11,000

SOMMANO cad 11,000 19,22 211,42

18 / 70 Realizzazione  di  derivazione  per   punto  telefonico   RJ11  ,
14.11.07 realizzata  con  linea  in  tubazione  sottotraccia  a  partire  dalla

cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per
garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da
incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del
tipo con connettore a doppia morsettiera (IN/OUt) , la minuteria
ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel
solaio,  eseguite  a  mano  o  con  mezzo  meccanico,  il  loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento
del materiale di risulta al luogo di deposito.

10,000

SOMMANO cad 10,000 65,16 651,60

19 / 71 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
14.03.17.006 a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 72693,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72693,45

Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x16mm²

80,000

SOMMANO m 80,000 6,25 500,00

20 / 72 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
14.08.12.004 emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in

policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato
trasparente,  resistente agli  urti  in  classe  minima  IK07  e con
grado  di protezione IP65.L'apparecchio  deve essere dotato di
tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a
parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con
autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento "Sempre Accesa
(SA)".Sono compresi tutti gli accessori per la segnaletica di
sicurezza con visibilità fino a 30m, compresivi di pittogramma di
segnalazione, staffa per installazione a bandiera mono o
bifacciale e quant'altro necessario. Nel caso di versione con
autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare
l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e
con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili
sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere
predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota
attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di
comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota
del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve
garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli
accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo ,
passatubo, ecc), eventuali scatole   o cornici e quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  finita  a  perfetta  regola  d'arte.
(Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo
fluorescente). flusso  Luminoso  equivalente  FL.8W  (SA) -  aut.
1h  - Autodiagnosi

45,000

SOMMANO cad 45,000 258,04 11611,80

21 / 73 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
14.03.17.004 a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x6mm²

80,000

SOMMANO m 80,000 3,32 265,60

22 / 74 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
14.03.17.005 a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x10mm²

120,000

SOMMANO m 120,000 4,36 523,20

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 85594,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 85594,05

23 / 75 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
14.01.03.003 semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a
mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al
carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con
mezzo meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la
placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta,
la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando,
luminoso o non,  a relè, compresa quota parte del relè passo
passo e cavi di tipo FS17

20,000

SOMMANO cad 20,000 70,28 1405,60

24 / 76 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle
14.01.05.001 voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo

conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo
FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico fino alla
cassetta di derivazione, e ogni altro onere e magistero. ulteriore
comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo FS17

30,000

SOMMANO cad 30,000 17,12 513,60

25 / 77 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  televisivo,   di  tipo
14.13.01 terrestre  o satellitare,  realizzato con linea  in  tubazione

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa  esclusa)  in  tubi  di  materiale  termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad
almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta
sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la
placca in tecnopolimero, la presa coassiale di tipo passante,
comprensiva di eventuale resistenza terminali da 75Ohm, la
minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle murature
o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento
del materiale di risulta al luogo di deposito.

6,000

SOMMANO cad 6,000 72,36 434,16

26 / 78 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
14.03.17.009 a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x50mm²

60,000

SOMMANO m 60,000 15,21 912,60

27 / 79 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6,
14.11.01 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla

cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 88860,01
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R I P O R T O 88860,01

garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da
incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i
copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o
FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione
circuito,  la  minuteria  ed  ogni  altro  onere.Comprese  le tracce
nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo
meccanico,  il  loro  successivo  ricoprimento  con  malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito.

8,000

SOMMANO cad 8,000 84,00 672,00

28 / 80 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni
21.10.01.002 per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con

l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte,
escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo

200,000

SOMMANO al m 200,000 19,59 3918,00

Parziale Impianti elettrici e quadri  (Cat 3) eur 93450,01

Impianto fotovoltaico  (Cat 4)

29 / 15 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame
24.04.06.002 zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228.

Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo:
Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di utilizzo: -40° / +105° per
posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile.
Temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. Tensione
di prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm2
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - 4 stinghe - 2 cavi - 48.00 m
(Np=4*2*48) *(par.ug.=4*2*48) 384,000 384,000

SOMMANO m 384,000 2,18 837,12

30 / 16 Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il
24.04.08 monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico

attraverso interfaccia RS485/232 o tramite porta ethemet, con
possibilità di utilizzo di modem GSM/ISDN. Completo di 8
ingressi analogici ed 8 digitali per sensori temperatura,
irraggiamento, vento. Display LCD, con tastiera; adatto a gestire
fino a 50 inverters.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 1120,70 1120,70

31 / 17 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti
24.04.12.002 fotovoltaici con allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni

della norma CEI 0-16 e CEI 1120. Relè per il monitoraggio di
massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi e
mancanza fase. Omologato ENEL. Segnala la presenza di tutte e
tre le fasi nella corretta sequenza. Segnala se tutte e tre le
tensioni fase fase o fase neutro sono all'interno dei limiti
impostati. Verifica che la frequenza della tensione di
alimentazione sia entro i limiti stabiliti. Tempo di rientro
impostabile (da 0,1 a 30 s). Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per
montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN 50022. Scatola
Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di
allarme e presenza di alimentazione. per impianti trifase
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1,000

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 1,000 95407,83
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R I P O R T O 1,000 95407,83

SOMMANO cad 1,000 844,88 844,88

32 / 18 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero
14.3.4.6 reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio,

non propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici,
conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-
35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro
tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 16,0 mm²
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - collegamento quadro parallelo
inverter al Q.G. (Np=5*49) *(par.ug.=5*49) 245,000 245,000

SOMMANO al m 245,000 6,28 1538,60

33 / 29 Fornitura e collocazione e certificazione di un sistema anticaduta
NP.03 parapetti in alluminio comprendete:

- Kit angolo parapetto VKC, corrimano + traversina;
- Kit che include un corrente e una traversina per parapetto VKC
da 3 mt;
- Montanti inclinati VKC per parapetto fix suolo;
- Tasselli ad espansione Inox M10x90;
- Maggiorazionbe coppia staffe regolabili 16.5/30 cm;
- bulloneria formato da 8 autobloccanti più rodelle;
- Barre filettate dn12 1 mt Inox 304 sgrassata;
- Resina bicomponente econ 400 ml.
Sono altresì compresi nel prezzo il tiro in alto, il trasporto , il
montaggio, il collaudo, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1,000

SOMMANO corpo 1,000 10391,12 10391,12

34 / 40 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni
21.10.01.002 per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con

l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte,
escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo

80,000

SOMMANO al m 80,000 19,59 1567,20

35 / 41 Fornitura e posa di sistema di fissaggio tipo SUN BALLAST per
NP.02 7  pannelli fotovoltaici

SF.ZAV2.TP CONNECT per realizzazione impianto fotovoltaico
per tetto piani, o per falda leggermente inclinata
composto da zavorre in calcestruzzo avente le seguenti
caratteristiche:
_ Classe di esposizione: XC4;
_ Classe di resistenza: C32/40;
_ Minimo contenuto cemento: 340 kg/mq;
_ Classe di resistenza al fuoco CA1(decreto del Ministro
dell'interno
del 14 gennaio 1985);
_ Profondità massima di penetrazione H2O sotto pressione 500
kPa:
15 mm;
_ Profondità media di penetrazione H2O sotto pressione 500
kPa:
10 mm;
_ Determinazione forza di strappo/tenuta (pullout) di tassello M8
inglobato in elemento CLS per trazione diretta di barra filettata
M8

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 109749,63
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R I P O R T O 109749,63

avvitata in esso.
Esito della prova di trazione a 15 KN (1530 kg):
* nessuno sfilamento del tassello
* rottura della barra filettata
Sono compresi tutti gli oneri e accessori per dare l'opera
compiuta e
a perfetta regola d'arte.

7,000

SOMMANO cadauno 7,000 967,21 6770,47

36 / 51 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio
24.04.01.003 monocristallino, struttura in alluminio anodizzato resistente alla

torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 475 kg/m² e
trattamento antiriflesso della superficie. Scatola di connessione
con 3 diodi di by-pass IP 67 secondo la IEC 62790, completa di
cavo  solare  da  4  mm²  e  accoppiatori  multicontact  per  cavo
solare. Il pannello deve garantire una temperatura di esercizio tra
-40°C  e +  85°C,  ed una  tensione massima  di sistema  pari a
1000V. Il pannello deve essere garantito minimo per 20 e
garantire al massimo un decadimento < 0,25% annuo, certificato
secondo la IEC 61215 nonchè certificato in classe 1 secondo la
UNI8457/9174. E' compreso l'onere del montaggio su supporto
(non incluso) e del cablaggio di collegamento delle stringhe.
Pnom: 380Wp con efficienza del pannello >17% (STC)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - moduli 49,000

SOMMANO cad 49,000 340,31 16675,19

37 / 52 Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-
24.04.03.007 21 . L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC

costituito da IGBT con integrato un sistema di protezione contro
l'inversione di polarità e fattore di distorsione <3,5%. Il sistema
deve garantire la misurazione della corrente residua sul lato AC
(RCMU) ed avere integrata la protezione per sovratensioni in
classe 2 sul lato DC e in classe 3 sul lato AC a varistori o sistemi
equivalenti per efficienza ed affidabilità. Deve essere integrato
con il sistema di misurazione dell'isolamento del generatore
fotovoltaico ed idoneo sistema di ventilazione con regolazione
automatica per la dissipazione della temperatura. Grado di
protezione almeno IP65 ed essere idoneo per il montaggio
all'interno  e  all'esterno.  L'inverter  deve  possedere  almeno  2
MPPT con 2 ingressi DC ciascuno e range di tensione 70-480V
(monofase),  80-800V  (trifase)    con  caratteristiche  idonee  al
campo fotovoltaico scelto. L'inverter deve essere dotato di
antenna wifi integrata e possibilità di monitoraggio .Sono
compresi gli oneri per il montaggio complensivo del cablaggio
verso il campo e verso la rete, l'onere della programmazione e
quant'altro necessarrio per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Inverter da 10000 Wp trifase

2,000

SOMMANO cad 2,000 3133,11 6266,22

38 / 53 Fornitura   e   posa   in   opera   all'interno   di   quadro   elettrico
24.04.16 (compensato a parte)  di porta fusibile per impianto idoneo per

impianto fotovoltaico, calibro del fusibile 10x38, 1P, corrente
termica convenzionale 32 A, con comando a leva
lucchettabile.Tensione nominale di impiego [Ue] 1000 V DC,
Categoria di sovratensione "III", Resistenza al cortocircuito 120
kA 400  V/500  V conforme a  IEC  60947-3.  Comprensivo  di
fusibile di tipo gPV 10x38 Gpv  1000vdc fino a 32A.

8,000

SOMMANO cad 8,000 23,87 190,96

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 139652,47
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39 / 54 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale
14.04.04.009 isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,

completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo
(cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa
in opera. centralino da parete IP55 con portella 12 moduli

2,000

SOMMANO cad 2,000 65,85 131,70

40 / 55 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale
14.04.04.011 isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,

completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo
(cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa
in opera. centralino da parete IP55 con portella 36 moduli
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - quadro parallelo inverter 1,000

SOMMANO cad 1,000 133,51 133,51

41 / 56 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico
14.04.07.017 (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore

di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale
non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari
per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale
fino a morsettiera. interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A

1,000

SOMMANO cad 1,000 69,81 69,81

42 / 58 Fornitura   e  posa   in   opera   all’interno   di   quadro   elettrico
14.04.05.016 (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo

modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari
per il segnalamento a distanza e  ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale
fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6
kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

1,000

SOMMANO cad 1,000 149,38 149,38

43 / 59 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
14.04.06.017 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.

Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento
a   distanza   compreso   ogni   accessorio   per   la   posa   ed   i
collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500
mA

1,000

SOMMANO cad 1,000 82,17 82,17

44 / 60 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.16.005 accessori di segnalazione e comando o di strumentazione

modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici
necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri
elettrici,  delle  etichettature  e  ogni  altro  accessorio  per  dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. spia presenza tensione fino
a 3 LED

3,000

SOMMANO cad 3,000 24,97 74,91

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 140293,95
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45 / 61 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.16.009 accessori di segnalazione e comando o di strumentazione

modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici
necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri
elettrici,  delle  etichettature  e  ogni  altro  accessorio  per  dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. strumento  multifunzione
per  corrente,  tensione,  frequenza, potenza, energia attiva e
reattiva, fattore di potenza

1,000

SOMMANO cad 1,000 318,81 318,81

46 / 62 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
14.03.17.006 a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x16mm²

245,000

SOMMANO m 245,000 6,25 1531,25

Parziale Impianto fotovoltaico  (Cat 4) eur 48694,00

Impianto solare termico  (Cat 5)

47 / 33 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di
24.01.01.002 acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da

2,5 m²; superficie di apertura 2,2 m²; superficie effettiva
assorbitore da 2,15 m²; assorbitore in rame strutturato per il
massimo rendimento con finitura selettiva; assorbimento
energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 5%;
tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il
trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2
collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di
roccia di spessore non inferiore a 50 mm; isolamento laterale;
vasca di contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo
per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di sicurezza
antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in
epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura;
temperatura massima non inferiore a 230 °C; pressione massima
di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma
EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento,
l'installazione su appositi supporti incluso materiale di fissaggio
ed opere murarie, collegamento idraulico, collegamenti elettrici,
la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. sistema
composto da n. 2 collettori solari installato su copertura piana o
inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura
predisposta

2,000

SOMMANO cad 2,000 1546,91 3093,82

48 / 34 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni
21.10.01.002 per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con

l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte,
escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo

180,000

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 180,000 145237,83
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R I P O R T O 180,000 145237,83

SOMMANO al m 180,000 19,59 3526,20

49 / 35 Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole
24.01.03 propilenico dosato e miscelato con acqua in proporzioni come da

progetto o richiesta della Committenza, compreso il carico della
miscela all'interno dell'impianto, lo spurgo dello stesso e quanto
altro occorra per renderlo completo e funzionante a perfetta
regola d'arte.

20,000

SOMMANO kg 20,000 11,42 228,40

50 / 36 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti
24.01.05 solari avente le seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di

impianto pre configurate per gestire impianti solari combinati
con diverse tipologie impiantistiche comprendenti generatori di
calore a combustibile solido (termocamini, caldaia e pellet ecc.) e
generatori di calore tradizionali, gestione fino a due accumuli e
relative pompa di caricamento; display per la visualizzazione con
selettore e pulsanti per la gestione dei parametri di
funzionamento; ingressi per n. 4 sonde di temperatura per boiler,
pannelli e circuito di distribuzione; uscite on/off per la gestione
fino a due circolatori fino a 6A monofase; possibilità di
regolazione delle temperature operative delle varie
apparecchiature; possibilità di contabilizzazione dei consumi
energetici. Comprese n. 4 sonde di temperatura a immersione
dotate di cavo, tasselli, morsetteria, necessarie opere murarie,
collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

2,000

SOMMANO cad 2,000 222,91 445,82

51 / 37 Vaso d'espansione a membrana per impianto solare, pressione
085025b massima d'esercizio 10 bar, campo di temperatura: -30 ÷ 180 °C,

della capacità di: 18 l
2,000

SOMMANO cad 2,000 69,25 138,50

52 / 38 Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per
085033f collegamento della sonda del collettore, per sistemi solari, con

elevato isolamento termico, resistente agli agenti atmosferici e ai
raggi UV, con calza di rivestimento; installato in opera compresi
collegamenti ai componenti dei sistemi solari, valutato a bobina:
Ø nominale tubi 18 mm, lunghezza 25 m

2,000

SOMMANO cad 2,000 1532,38 3064,76

53 / 39 Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolato
085029b elettronicamente, adatto a miscela acqua glicole, corpo in ghisa

grigia, temperatura liquido -10 °C ÷ +110 °C, pressione di
esercizio 10 bar, grado di protezione IP 44 classe di isolamento
F, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: interasse 130 mm: Ø
attacchi 1/2", portata 0 ÷ 3,5 mc/h, prevalenza massima 6 m

2,000

SOMMANO cad 2,000 557,29 1114,58

Parziale Impianto solare termico  (Cat 5) eur 11612,08
Parziale IMPIANTI  (SpCat 1) eur 153756,09

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 153756,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153756,09

LAVORI EDILI  (SpCat 2)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 1)

54 / 1 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
21.01.16 mostre, succieli, telai, avvolgibili ecc., compresi il carico del

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
PROSPETTO PRINCIPALE SUD
PT - finestre 5,000 1,200 2,500 15,000
PT - porta 1,000 1,300 3,150 4,095
PT - porta 1,000 2,600 3,150 8,190
P1 - finestre 7,000 1,200 2,500 21,000
PROSPETTO PRINCIPALE EST
PT - finestre 9,000 1,200 2,500 27,000
P1 - finestre 9,000 1,200 2,500 27,000
P1 - porta 1,000 1,700 3,150 5,355
PROSPETTO PRINCIPALE OVEST
PT - finestre 3,000 0,700 1,500 3,150
P1 - finestre 3,000 0,700 1,500 3,150
PROSPETTO INTERNO CORTILE OVEST
PT - finestre 7,000 1,200 2,500 21,000
PT - porte 3,000 1,200 2,800 10,080
P1 - finestre 10,000 1,200 2,500 30,000
PROSPETTO INTERNO CORTILE SUD
PT - finestre 1,000 1,200 2,500 3,000
PT - porta 1,000 1,000 2,800 2,800
P1 - finestre 1,000 1,200 2,500 3,000
PROSPETTO INTERNO CORTILE EST
PT - finestre 4,000 1,200 2,500 12,000
PT - porte 3,000 1,200 2,800 10,080
P1 - finestre 1,000 1,600 2,500 4,000
P1 - finestre 3,000 1,200 2,500 9,000

SOMMANO al m² 218,900 16,09 3522,10

55 / 2 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie,
21.01.07 davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di
allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
PROSPETTO PRINCIPALE SUD
PT - finestre 5,000 1,260 0,360 2,268
PT - porta 1,000 1,360 0,360 0,490
PT - porta 1,000 2,660 0,360 0,958
P1 - finestre 7,000 1,260 0,360 3,175
PROSPETTO PRINCIPALE EST
PT - finestre 9,000 1,260 0,360 4,082
P1 - finestre 9,000 1,260 0,360 4,082
P1 - porta 1,000 1,760 0,360 0,634
PROSPETTO PRINCIPALE OVEST
PT - finestre 3,000 0,760 0,360 0,821
P1 - finestre 3,000 0,760 0,360 0,821
PROSPETTO INTERNO CORTILE OVEST
PT - finestre 7,000 1,260 0,360 3,175
PT - porte 3,000 1,260 0,360 1,361
P1 - finestre 10,000 1,260 0,360 4,536
PROSPETTO INTERNO CORTILE SUD
PT - finestre 1,000 1,260 0,360 0,454
PT - porta 1,000 1,060 0,360 0,382
P1 - finestre 1,000 1,260 0,360 0,454
PROSPETTO INTERNO CORTILE EST
PT - finestre 4,000 1,260 0,360 1,814
PT - porte 3,000 1,260 0,360 1,361
P1 - finestre 1,000 1,660 0,360 0,598
P1 - finestre 3,000 1,260 0,360 1,361

SOMMANO al m² 32,827 19,44 638,16

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 157916,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157916,35

56 / 3 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
21.01.14 compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto
a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

100,000

SOMMANO al m² 100,000 8,04 804,00

57 / 4 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie
21.01.23 di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.

89,500

SOMMANO al m 89,500 4,34 388,43

58 / 5 Dismissione degli impianti esistenti sia interni che esterni
NP.05 compreso le plafoniere ad incasso ed esgterne da sostituire, le

tubazioni , interruttori , placche,   cavi elettrici, tubazioni in
acciioio, compredo il trasporto e  lo smaltimento

1,000

SOMMANO cad 1,000 1158,04 1158,04

59 / 42 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
parapetto lastrici solari 80,000 3,000 240,000
PT - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 5,000 0,300 6,200 3,000 27,900
PT - porta *(larg.=1,300+3,15+3,15) 1,000 0,300 7,600 3,000 6,840
PT - porta *(larg.=2,600+3,15+3,15) 1,000 0,300 8,900 3,000 8,010
P1 - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 7,000 0,300 6,200 3,000 39,060
PROSPETTO PRINCIPALE EST
PT - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 9,000 0,300 6,200 3,000 50,220
P1 - finestre  *(larg.=1,200+2,50+2,50) 9,000 0,300 6,200 3,000 50,220
P1 - porta *(larg.=1,700+3,15+3,15) 1,000 0,300 8,000 3,000 7,200
PROSPETTO PRINCIPALE OVEST
PT - finestre *(larg.=0,700+1,50+1,50) 3,000 0,300 3,700 3,000 9,990
P1 - finestre *(larg.=0,700+1,50+1,50) 3,000 0,300 3,700 3,000 9,990
PROSPETTO INTERNO CORTILE OVEST
PT - finestre *(larg.=1,20+2,50+2,50) 7,000 0,300 6,200 3,000 39,060
PT - porte *(larg.=1,200+2,80+2,80) 3,000 0,300 6,800 3,000 18,360
P1 - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 10,000 0,300 6,200 3,000 55,800
PROSPETTO INTERNO CORTILE SUD
PT - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 1,000 0,300 6,200 3,000 5,580
PT - porta *(larg.=1,000+2,80+2,80) 1,000 0,300 6,600 3,000 5,940
P1 - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 1,000 0,300 6,200 3,000 5,580
PROSPETTO INTERNO CORTILE EST
PT - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 4,000 0,300 6,200 3,000 22,320
PT - porte *(larg.=1,200+2,80+2,80) 3,000 0,300 6,800 3,000 18,360
P1 - finestre *(larg.=1,600+2,50+2,50) 1,000 0,300 6,600 3,000 5,940
P1 - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 3,000 0,300 6,200 3,000 16,740
interno varie 30,000 3,000 90,000
esterno prospetti varie 150,000 3,000 450,000

SOMMANO m² x cm 1183,110 4,07 4815,26

60 / 43 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.02 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di

inerti  calcarei  selezionati  (diametro  massimo  dell’inerte  1,4
mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti,
previa sbruffatura delle superfici, dato  su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta  regola

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 165082,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165082,08

d’arte.
PT - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 5,000 0,300 6,200 9,300
PT - porta *(larg.=1,300+3,15+3,15) 1,000 0,300 7,600 2,280
PT - porta *(larg.=2,600+3,15+3,15) 1,000 0,300 8,900 2,670
P1 - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 7,000 0,300 6,200 13,020
PROSPETTO PRINCIPALE EST
PT - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 9,000 0,300 6,200 16,740
P1 - finestre  *(larg.=1,200+2,50+2,50) 9,000 0,300 6,200 16,740
P1 - porta *(larg.=1,700+3,15+3,15) 1,000 0,300 8,000 2,400
PROSPETTO PRINCIPALE OVEST
PT - finestre *(larg.=0,700+1,50+1,50) 3,000 0,300 3,700 3,330
P1 - finestre *(larg.=0,700+1,50+1,50) 3,000 0,300 3,700 3,330
PROSPETTO INTERNO CORTILE OVEST
PT - finestre *(larg.=1,20+2,50+2,50) 7,000 0,300 6,200 13,020
PT - porte *(larg.=1,200+2,80+2,80) 3,000 0,300 6,800 6,120
P1 - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 10,000 0,300 6,200 18,600
PROSPETTO INTERNO CORTILE SUD
PT - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 1,000 0,300 6,200 1,860
PT - porta *(larg.=1,000+2,80+2,80) 1,000 0,300 6,600 1,980
P1 - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 1,000 0,300 6,200 1,860
PROSPETTO INTERNO CORTILE EST
PT - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 4,000 0,300 6,200 7,440
PT - porte *(larg.=1,200+2,80+2,80) 3,000 0,300 6,800 6,120
P1 - finestre *(larg.=1,600+2,50+2,50) 1,000 0,300 6,600 1,980
P1 - finestre *(larg.=1,200+2,50+2,50) 3,000 0,300 6,200 5,580
interno varie 30,000

SOMMANO m² 164,370 22,03 3621,07

61 / 44 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con
09.01.05 tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati

(diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con
cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto
marmorizzato,  su  pareti  verticali  od  orizzontali,   compreso
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 43 [m² 164.370] 1,000 164,370

SOMMANO m² 164,370 16,95 2786,07

62 / 45 Intonaco  civile  per  esterni  dello  spessore  complessivo  non
09.01.07 superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da

un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda
additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli  e
angoli,  ed  ogni altro onere e magistero per  dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
parapetto lastrici solari 80,000
esterno prospetti varie 150,000

SOMMANO m² 230,000 26,74 6150,20

63 / 46 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta
09.01.09.002 di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce

naturale, cementi   e inseri selezionati, certificati a norma UNi
EN 998-1, aventi coefficienti di pemeabilità al vapore µ non
inferiore  a  7  e  resistenza  a  compressione  non  inferiore  a  2
N/mmq. Dato su pareti verticali od orizzontali, a mano o con
inotnacatrice, compreso l’onere per spigoli e angoli,   ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori forti per 1 cm di spessore
parapetto lastrici solari 80,000

SOMMANO m² 80,000 30,45 2436,00

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 180075,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180075,42

64 / 47 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati
21.09.08 di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per

armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera
compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola
d’arte.
pareti interne lato finestre esterne
nei due piani 1100,000

SOMMANO m² 1100,000 8,76 9636,00

65 / 48 Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o
21.09.09 bianco a tessitura civile fine per ripristino non strutturale di

elementi  in  calcestruzzo,  rasatura  di  intonaci  cementizi  o  in
malta bastarda, vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici,
rivestimenti in mosaico vetroso e e gres porcellanato, superfici
orizzontali o verticali, interne ed esterne. Il prodotto deve
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla norma EN 1504-3
per le malte con strutturali di classe R2 e ai requisiti richiesti
dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi MC e IR,
per la protezione del calcestruzzo. L'applicazione dovrà avvenire
a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno spessore
compreso tra 3 e 30 mm.

1100,000

SOMMANO m² 1100,000 20,05 22055,00

66 / 49 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.001 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della

sezione originaria mediante: asportazione   della   parte
degradata   del  calcestruzzo  con   i contorni  dell'intervento
tagliati  verticalmente  e  per  una profondità che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della
superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento
della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la
pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del  copri
ferro  con  malta  tixotropica  antiritiro, avendo cura di realizzare
un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per i
primi 2 cm di spessore
si prevedono 20,000

SOMMANO m² 20,000 105,42 2108,40

67 / 50 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per
21.03.01.002 ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della

sezione originaria mediante: asportazione   della   parte
degradata   del  calcestruzzo  con   i contorni  dell'intervento
tagliati  verticalmente  e  per  una profondità che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della
superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm;
asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento
della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la
pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del  copri
ferro  con  malta  tixotropica  antiritiro, avendo cura di realizzare
un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per
ogni cm successivo ai primi 2.
Vedi voce n° 49 [m² 20.000] 1,000 20,000

SOMMANO m² x cm 20,000 43,94 878,80

68 / 85 Lavori per opere non esattamente quantificabili, da eseguire
LISTA O.C durante l'esecuzione delle opere_ OPERARIO COMUNE

Per lavori di non esatta quantificazione

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 214753,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 214753,62

120,000

SOMMANO h 120,000 24,57 2948,40

69 / 86 Lavori per opere non esattamente quantificabili, da eseguire
LISTA O.Q durante l'esecuzione delle opere _ OPERAIO QUALIFICATO

Per lavori di non esatta quantificazione
120,000

SOMMANO h 120,000 27,36 3283,20

Parziale Demolizioni e rimozioni  (Cat 1) eur 67229,13

Impermeabilizzazione, coibentazioni e controsoffitti  (Cat 2)

70 / 10 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina
12.01.03 prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm,

con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15
kg/m², posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti
per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti
per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
COPERTURA (Np=(6,15+6,69)/2*7,62) *(par.ug.=(6,15+6,69)/
2*7,62) 48,920 48,920
(Np=6,25*7,62) *(par.ug.=6,25*7,62) 47,625 47,625
(Np=5,7*7,62) *(par.ug.=5,7*7,62) 43,434 43,434
(Np=(8+8,46)/2*7,62) *(par.ug.=(8+8,46)/2*7,62) 62,713 62,713
(Np=(4,28+4,54)/2*5,95) *(par.ug.=(4,28+4,54)/2*5,95) 26,240 26,240
(Np=6,03*1,85) *(par.ug.=6,03*1,85) 11,156 11,156
(Np=6,03*5,17) *(par.ug.=6,03*5,17) 31,175 31,175
(Np=2,82*6,57) *(par.ug.=2,82*6,57) 18,527 18,527
(Np=8,11*6,78) *(par.ug.=8,11*6,78) 54,986 54,986
(Np=7,81*6,51) *(par.ug.=7,81*6,51) 50,843 50,843
(Np=7,8*6,52) *(par.ug.=7,8*6,52) 50,856 50,856
(Np=5,28*10,93) *(par.ug.=5,28*10,93) 57,710 57,710

SOMMANO al m² 504,185 19,19 9675,31

71 / 11 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con
12.01.06 membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto

con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a
4,5 kg/m²; - armatura composita a tre strati preimpregnata di
bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore
in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La
membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera
a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo,
con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del
sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di
raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
COPERTURA (Np=(6,15+6,69)/2*7,62) *(par.ug.=(6,15+6,69)/
2*7,62) 48,920 48,920
(Np=6,25*7,62) *(par.ug.=6,25*7,62) 47,625 47,625
(Np=5,7*7,62) *(par.ug.=5,7*7,62) 43,434 43,434
(Np=(8+8,46)/2*7,62) *(par.ug.=(8+8,46)/2*7,62) 62,713 62,713
(Np=(4,28+4,54)/2*5,95) *(par.ug.=(4,28+4,54)/2*5,95) 26,240 26,240
(Np=6,03*1,85) *(par.ug.=6,03*1,85) 11,156 11,156
(Np=6,03*5,17) *(par.ug.=6,03*5,17) 31,175 31,175
(Np=2,82*6,57) *(par.ug.=2,82*6,57) 18,527 18,527
(Np=8,11*6,78) *(par.ug.=8,11*6,78) 54,986 54,986
(Np=7,81*6,51) *(par.ug.=7,81*6,51) 50,843 50,843
(Np=7,8*6,52) *(par.ug.=7,8*6,52) 50,856 50,856
(Np=5,28*10,93) *(par.ug.=5,28*10,93) 57,710 57,710

COMMITTENTE: Comune Castellammare del Golfo

A   R I P O R T A R E 504,185 230660,53
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 504,185 230660,53

SOMMANO al m² 504,185 24,48 12342,45

72 / 12 Fornitura e posa in opera di pannello isolante composto da fibre
23.08.03.004 di legno pressate, certificato ecobiocompatibile, conforme alla

norma UNI EN 13171/2009 per isolamento in intercapedine di
pareti perimetrali e divisorie, isolamento in intercapedine di tetti,
controsoffittature, ecc., compreso gli accessori, il tiro in altro,
giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei
materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le
seguenti: densità  50 kg/m³,  conducibilità termica dichiarata:
lambda d = 0,038 W/m²K (UNI EN 12939); calore  specifico  c=
2,1  kJ/kgK,   fattore  di  resistenza   alla diffusione del vapor
d'acqua µ=2 (UNI EN 12086); classificazione Euroclasse E (EN
13501-1) di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il
tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore 80 mm
COPERTURA (Np=(6,15+6,69)/2*7,62) *(par.ug.=(6,15+6,69)/
2*7,62) 48,920 48,920
(Np=6,25*7,62) *(par.ug.=6,25*7,62) 47,625 47,625
(Np=5,7*7,62) *(par.ug.=5,7*7,62) 43,434 43,434
(Np=(8+8,46)/2*7,62) *(par.ug.=(8+8,46)/2*7,62) 62,713 62,713
(Np=(4,28+4,54)/2*5,95) *(par.ug.=(4,28+4,54)/2*5,95) 26,240 26,240
(Np=6,03*1,85) *(par.ug.=6,03*1,85) 11,156 11,156
(Np=6,03*5,17) *(par.ug.=6,03*5,17) 31,175 31,175
(Np=2,82*6,57) *(par.ug.=2,82*6,57) 18,527 18,527
(Np=8,11*6,78) *(par.ug.=8,11*6,78) 54,986 54,986
(Np=7,81*6,51) *(par.ug.=7,81*6,51) 50,843 50,843
(Np=7,8*6,52) *(par.ug.=7,8*6,52) 50,856 50,856
(Np=5,28*10,93) *(par.ug.=5,28*10,93) 57,710 57,710

SOMMANO m² 504,185 53,72 27084,82

73 / 31 Fornitura e posa in opera di scossalina preverniciata dello
NP.04 spessore 8/10 e quant'altro occorre compreso oneri e magisteri

per dare l'opera finita a regola d'arte
154,000

SOMMANO ml 154,000 28,40 4373,60

74 / 32 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.001 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in

ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di
spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici

513,000

SOMMANO al m² 513,000 19,99 10254,87

Parziale Impermeabilizzazione, coibentazioni e controsoffitti
(Cat 2) eur 63731,05

Infissi  (Cat 6)

75 / 14 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con
08.01.05...2 profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio

termico,  sezione  mm  60  ÷  70,  verniciati  a  polvere,  colore
standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà
previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti
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R I P O R T O 284716,27

saranno  ammessi  purché  lo  spessore  del  film  di  vernice  sia
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in
accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua
dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe
di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4
(UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1
non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo
quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo
UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico
secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/
12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in
EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come
indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo
d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la
formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la
fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti
(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a
vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto);
scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un
carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di
misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole. con trasmittanza  termica  complessiva  non
superiore a  1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza
con argon
PROSPETTO PRINCIPALE SUD
PT - finestre 5,000 1,200 2,500 15,000
PT - porta 1,000 1,300 3,150 4,095
PT - porta 1,000 2,600 3,150 8,190
P1 - finestre 7,000 1,200 2,500 21,000
PROSPETTO PRINCIPALE EST
PT - finestre 9,000 1,200 2,500 27,000
P1 - finestre 9,000 1,200 2,500 27,000
P1 - porta 1,000 1,700 3,150 5,355
PROSPETTO PRINCIPALE OVEST
PT - finestre 3,000 0,700 1,500 3,150
P1 - finestre 3,000 0,700 1,500 3,150
PROSPETTO INTERNO CORTILE OVEST
PT - finestre 7,000 1,200 2,500 21,000
PT - porte 3,000 1,200 2,800 10,080
P1 - finestre 10,000 1,200 2,500 30,000
PROSPETTO INTERNO CORTILE SUD
PT - finestre 1,000 1,200 2,500 3,000
PT - porta 1,000 1,000 2,800 2,800
P1 - finestre 1,000 1,200 2,500 3,000
PROSPETTO INTERNO CORTILE EST
PT - finestre 4,000 1,200 2,500 12,000
PT - porte 3,000 1,200 2,800 10,080
P1 - finestre 1,000 1,600 2,500 4,000
P1 - finestre 3,000 1,200 2,500 9,000

SOMMANO al m² 218,900 568,61 124468,73

76 / 82 Fornitura e collocazione di sistema di isolamento termico per
NP.13 cassonetto termoisolante per avvolgibile tipo NPE.05 Thermo-

Flex (Neoline), da realizzare tramite la preventiva sigillatura di
eventuali fori attraverso schiuma pliuretanica ed il successivo
inserimento di materiale termoisolante in fogli (specifico per la
coibentazione di cassonetti per avvolgibili) lungo lo sviluppo
interno dell'avvolgibile. Il lavoro verrà realizzato tramite
infilaggio di un opportuno strato di materiale termoisolante
all'interno del cassonetto, avendo cura di ricreare un strato
continuo di isolante lungo lo sviluppo interno dl cassonetto e di
chiudere eventuali luci presenti in corrispondenza di eventuali
giunzioni, affiancamenti o sovrapposizioni di materiale, tramite
opportune guarnizioni, pezzi speciali e/o sigillatura con materiali
siliconici. Sono compresi la fornitura di ogni materiale ed
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R I P O R T O 409185,00

accessorio che si dovesse rendere necessario, i tagli, gli sfridi, lo
smaltimento del materiale in eccesso ed ogni onere e magistero
altresì necessario per dare il lavoro finito ed a perfetta regola
d'arte. Spessore isolante 25 mm.. Si intendono compresi e
compensati nel prezzo tagli, sfridi pezzi, speciali, materiale di
consumo, la certificazione  e quantaltro necessario per dare il
lavoro completo a regola d'arte.
PROSPETTO PRINCIPALE SUD
PT - finestre 5,000
P1 - finestre 7,000
PROSPETTO PRINCIPALE EST
PT - finestre 9,000
P1 - finestre 9,000
PROSPETTO PRINCIPALE OVEST
PT - finestre 3,000
P1 - finestre 3,000
PROSPETTO INTERNO CORTILE OVEST
PT - finestre 7,000
P1 - finestre 10,000
PROSPETTO INTERNO CORTILE SUD
PT - finestre 1,000
P1 - finestre 1,000
PROSPETTO INTERNO CORTILE EST
PT - finestre 4,000
P1 - finestre 1,000
P1 - finestre 3,000

SOMMANO cadauno 63,000 105,57 6650,91

Parziale Infissi  (Cat 6) eur 131119,64

Intonaci e finiture  (Cat 7)

77 / 9 Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni
21.10.01.002 per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con

l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte,
escluso lo strato di finitura. su muratura in tufo

150,000 150,000

SOMMANO al m 150,000 19,59 2938,50

78 / 13 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a
NP.01 "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali IN

PANNELLI DI SUGHERO, compreso di: Pannello SYFAREKO
cm 4 o similare; Adesivo/rasante Bio; Rete in fibra di vetro ITC
CNR; Tasselli certificati; collante,Primer; Finitura silossonica
colore bianco grana 1,2; compresi i profili di partenza, in
alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di
vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i
rinforzi sugli angoli degli infissi e glieventuali profili con
gocciolatoio. Il sistema è finito con finitura-silossanicocolore
bianco grana 1,2. Compreso gli sfridi e quanto altro occorra per
dare l'opera a regola d'arte. Eventuali interventi di
consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte.-
Finitura silossonica Pannelli spessore 4 cm.
PROSPETTO PRINCIPALE SUD (Np=31,17*(9,5+10,64)/2) *
(par.ug.=31,17*(9,5+10,64)/2) 313,882 313,882
PROSPETTO PRINCIPALE EST (Np=20,73*10,64) *
(par.ug.=20,73*10,64) 220,567 220,567
PROSPETTO PRINCIPALE EST (Np=6,57*4,93) *
(par.ug.=6,57*4,93) 32,390 32,390
PROSPETTO PRINCIPALE EST (Np=4,87*(4,93+3,23)/2) *
(par.ug.=4,87*(4,93+3,23)/2) 19,870 19,870
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PROSPETTO PRINCIPALE OVEST (Np=(15,95+6,3)*9,5) *
(par.ug.=(15,95+6,3)*9,5) 211,375 211,375
PROSPETTO PRINCIPALE NORD (Np=8,22*9,5) *
(par.ug.=8,22*9,5) 78,090 78,090
PROSPETTO PRINCIPALE NORD (Np=8,35*9,5) *
(par.ug.=8,35*9,5) 79,325 79,325
PROSPETTO INTERNO CORTILE (Np=(21,12+8,27+24,11)*
9,5) *(par.ug.=(21,12+8,27+24,11)*9,5) 508,250 508,250
PROSPETTO INTERNO CORTILE (Np=2,05*4,6*2) *
(par.ug.=2,05*4,6*2) 18,860 18,860
PROSPETTO INTERNO CORTILE (Np=2,65*4,6) *
(par.ug.=2,65*4,6) 12,190 12,190

SOMMANO mq 1494,799 88,70 132588,67

79 / 30 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla
15.4.14.5 norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di

scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari
di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed
a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm

100,000

SOMMANO al m 100,000 17,90 1790,00

80 / 81 Fornitura e posa in opera di profilo di partenza in alluminio tipo
NP.12 Fassa, con sezione terminale predisposta a NPE.04 gocciolatoio,

lunghezza 2500 mm, spessore 40 mm. Utilizzato come elemento
di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di
incollaggio al muro nei sistemi a cappotto. Si intendono compresi
e compensati nel prezzo tagli, sfridi pezzi, speciali, materiale di
consumo e quantaltro necessario per dare il lavoro completo a
regola d'arte.

150,000

SOMMANO ml 150,000 13,40 2010,00

81 / 84 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere

coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo
fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte
piano terra 1000,000 1000,000
piano primo 1142,140 1142,140

SOMMANO al m² 2142,140 5,89 12617,20

Parziale Intonaci e finiture  (Cat 7) eur 151944,37

Opere in marmo  (Cat 8)

82 / 6 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
10.01.03.002 spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in

opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali
escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte: - per la provincia di TP Perlato di Sicilia
e simili
PROSPETTO PRINCIPALE SUD
PT - finestre 5,000 1,260 0,360 2,268
PT - porta 1,000 1,360 0,360 0,490
PT - porta 1,000 2,660 0,360 0,958
P1 - finestre 7,000 1,260 0,360 3,175
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PROSPETTO PRINCIPALE EST
PT - finestre 9,000 1,260 0,360 4,082
P1 - finestre 9,000 1,260 0,360 4,082
P1 - porta 1,000 1,760 0,360 0,634
PROSPETTO PRINCIPALE OVEST
PT - finestre 3,000 0,760 0,360 0,821
P1 - finestre 3,000 0,760 0,360 0,821
PROSPETTO INTERNO CORTILE OVEST
PT - finestre 7,000 1,260 0,360 3,175
PT - porte 3,000 1,260 0,360 1,361
P1 - finestre 10,000 1,260 0,360 4,536
PROSPETTO INTERNO CORTILE SUD
PT - finestre 1,000 1,260 0,360 0,454
PT - porte 1,000 1,060 0,360 0,382
P1 - finestre 1,000 1,260 0,360 0,454
PROSPETTO INTERNO CORTILE EST
PT - finestre 4,000 1,260 0,360 1,814
PT - porte 3,000 1,260 0,360 1,361
P1 - finestre 1,000 1,660 0,360 0,598
P1 - finestre 3,000 1,260 0,360 1,361

SOMMANO al m² 32,827 162,57 5336,69

83 / 7 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di
10.01.10 marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli

artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente sezione retta non inferiore a
5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
PROSPETTO PRINCIPALE SUD
PT - finestre 5,000 1,260 6,300
P1 - finestre 7,000 1,260 8,820
PROSPETTO PRINCIPALE EST
PT - finestre 9,000 1,260 11,340
P1 - finestre 9,000 1,260 11,340
PROSPETTO PRINCIPALE OVEST
PT - finestre 3,000 0,760 2,280
P1 - finestre 3,000 0,760 2,280
PROSPETTO INTERNO CORTILE OVEST
PT - finestre 7,000 1,260 8,820
P1 - finestre 10,000 1,260 12,600
PROSPETTO INTERNO CORTILE SUD
PT - finestre 1,000 1,260 1,260
P1 - finestre 1,000 1,260 1,260
PROSPETTO INTERNO CORTILE EST
PT - finestre 4,000 1,260 5,040
P1 - finestre 1,000 1,660 1,660
P1 - finestre 3,000 1,260 3,780

SOMMANO al m 76,780 3,73 286,39

84 / 8 Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su
10.01.09 lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di

cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, compresi pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.
PROSPETTO PRINCIPALE SUD
PT - finestre 5,000 1,260 6,300
PT - porta 1,000 1,360 1,360
PT - porta 1,000 2,660 2,660
P1 - finestre 7,000 1,260 8,820
PROSPETTO PRINCIPALE EST
PT - finestre 9,000 1,260 11,340
P1 - finestre 9,000 1,260 11,340
P1 - porta 1,000 1,760 1,760
PROSPETTO PRINCIPALE OVEST
PT - finestre 3,000 0,760 2,280
P1 - finestre 3,000 0,760 2,280
PROSPETTO INTERNO CORTILE OVEST
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PT - finestre 7,000 1,260 8,820
PT - porte 3,000 1,260 3,780
P1 - finestre 10,000 1,260 12,600
PROSPETTO INTERNO CORTILE SUD
PT - finestre 1,000 1,260 1,260
PT - porta 1,000 1,060 1,060
P1 - finestre 1,000 1,260 1,260
PROSPETTO CORTILE INTERNO EST
PT - finestre 4,000 1,260 5,040
PT - porte 3,000 1,260 3,780
P1 - finestre 1,000 1,660 1,660
P1 - finestre 3,000 1,260 3,780

SOMMANO al m 91,180 4,47 407,57

Parziale Opere in marmo  (Cat 8) eur 6030,65

Trasporto a Discarica  (Cat 10)

85 / 28 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
21.01.25 eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa

parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento,
di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo
di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di
materiale trasportato misurato sul mezzo
Vedi voce n° 1 [al m² 218.900] *(par.ug.=0,075*10) 0,750 164,175
Vedi voce n° 2 [al m² 32.827] *(par.ug.=0,050*10) 0,500 16,414
Vedi voce n° 3 [al m² 100.000] *(par.ug.=0,050*10) 0,500 50,000
Vedi voce n° 4 [al m 89.500] *(par.ug.=0,022*10) 0,220 19,690
VARIE *(par.ug.=4*10) 40,000 40,000

SOMMANO al m³ 290,279 38,71 11236,70

Parziale Trasporto a Discarica  (Cat 10) eur 11236,70
Parziale LAVORI EDILI  (SpCat 2) eur 431291,54

Parziale LAVORI A MISURA eur 585047,63

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

SICUREZZA  (SpCat 3)
OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  (Cat 9)

86 / 83 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico
cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,000

SOMMANO % 100,000 43080,19 43080,19

Parziale OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  (Cat 9)
eur 43080,19

Parziale SICUREZZA  (SpCat 3) eur 43080,19

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) eur 43080,19

T O T A L E   eur 628127,82

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 IMPIANTI 153756,09

 
 002 LAVORI EDILI 431291,54

 
 003 SICUREZZA 43080,19

Totale SUPER CATEGORIE eur 628127,82
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Riepilogo  CATEGORIE
 001 Demolizioni e rimozioni 67229,13
 002 Impermeabilizzazione, coibentazioni e controsoffitti 63731,05
 003 Impianti elettrici e quadri 93450,01
 004 Impianto fotovoltaico 48694,00
 005 Impianto solare termico 11612,08
 006 Infissi 131119,64
 007 Intonaci e finiture 151944,37
 008 Opere in marmo 6030,65
 009 OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA 43080,19
 010 Trasporto a Discarica 11236,70

Totale CATEGORIE eur 628127,82
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
 001 Demolizioni/Dismissioni 79629,77
 002 Opere di coibentazione superfici orizzontali 161463,49
 003 solare termico 11612,08
 004 Impianto fotovoltaico 33961,58
 005 Infissi esterni 131119,64
 006 impianti elettrici e illuminazione 93450,01
 007 lina vita 10391,12
 008 pavimentazione 0,00
 009 tinteggiatura 0,00
 010 pluviali 0,00
 011 intonaci 48694,34
 012 risanamento strutture 2108,40
 013 tinteggiatura 12617,20
 014 sicurezza 43080,19

Totale SUB CATEGORIE eur 628127,82
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA eur 585047,63 93,1415-(100,0000)

M:001 IMPIANTI eur 153756,09 24,4785-(26,2810)

M:001.003   Impianti elettrici e quadri eur 93450,01 14,8775-(15,9731)

M:001.003.006        impianti elettrici e illuminazione eur 93450,01 14,8775-(15,9731)

M:001.004   Impianto fotovoltaico eur 48694,00 7,7522-(8,3231)

M:001.004.001   Demolizioni/Dismissioni eur 4341,30 0,6911-(0,7420)
M:001.004.004   Impianto fotovoltaico eur 33961,58 5,4068-(5,8049)
M:001.004.007   lina vita eur 10391,12 1,6543-(1,7761)

M:001.005   Impianto solare termico eur 11612,08 1,8487-(1,9848)

M:001.005.003          solare termico eur 11612,08 1,8487-(1,9848)

M:002 LAVORI EDILI eur 431291,54 68,6630-(73,7190)

M:002.001   Demolizioni e rimozioni eur 67229,13 10,7031-(11,4912)

M:002.001.001   Demolizioni/Dismissioni eur 18436,39 2,9351-(3,1513)
M:002.001.011   intonaci eur 46684,34 7,4323-(7,9796)
M:002.001.012   risanamento strutture eur 2108,40 0,3357-(0,3604)

M:002.002   Impermeabilizzazione, coibentazioni e controsoffitti eur 63731,05 10,1462-(10,8933)

M:002.002.001   Demolizioni/Dismissioni eur 36646,23 5,8342-(6,2638)
M:002.002.002   Opere di coibentazione superfici orizzontali eur 27084,82 4,3120-(4,6295)

M:002.006   Infissi eur 131119,64 20,8747-(22,4118)

M:002.006.005        Infissi esterni eur 131119,64 20,8747-(22,4118)

M:002.007   Intonaci e finiture eur 151944,37 24,1900-(25,9713)

M:002.007.001   Demolizioni/Dismissioni eur 2938,50 0,4678-(0,5023)
M:002.007.002   Opere di coibentazione superfici orizzontali eur 134378,67 21,3935-(22,9688)
M:002.007.011   intonaci eur 2010,00 0,3200-(0,3436)
M:002.007.013   tinteggiatura eur 12617,20 2,0087-(2,1566)

M:002.008   Opere in marmo eur 6030,65 0,9601-(1,0308)

M:002.008.001        Demolizioni/Dismissioni eur 6030,65 0,9601-(1,0308)

M:002.010   Trasporto a Discarica eur 11236,70 1,7889-(1,9206)

M:002.010.001   Demolizioni/Dismissioni eur 11236,70 1,7889-(1,9206)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) eur 43080,19 6,8585-(100,0000)

S:003 SICUREZZA eur 43080,19 6,8585-(100,0000)

S:003.009   OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA eur 43080,19 6,8585-(100,0000)

S:003.009.014   sicurezza eur 43080,19 6,8585-(100,0000)

TOTALE  eur 628127,82 100,0000

  Castellammare del Golfo, 28/06/2023

Il Tecnico
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Castellammare del Golfo, 28/06/2023

COSTI SICUREZZA
Riqualificazione dell'UTC Buccellato - Progetto a valere sull'Asse 
Prioritario 4 - Energia Sostenibile e Qualità della Vita del PO FESR Sicilia 
2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), linea d'intervento Azione 4.1.1

 ccomune  Castellammare del Golfo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici
26.01.01.001 (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per

i  primi  30  giorni,  realizzato  per  interventi  ad  altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale,
gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito
dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.  81/
2008, per  ogni  m²  di ponteggio in opera  misurato dalla base e
per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
Prospetto NORD 33,000 11,000 363,000
Prospetto EST 6,000 11,000 66,000
Prospetto OVEST 32,000 11,000 352,000
Interno Cortile 51,000 11,000 561,000

SOMMANO m² 1342,000 8,27 11098,34

2 / 2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

superiori a  m 3,50,  costituito in  opera  compreso  i pianali in
legno  o  metallo,  le  tavole  ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la
manutenzione  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione. - per ogni m² di ponteggio in
opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o
frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
Prospetto NORD 4,000 33,000 11,000 1452,000
Prospetto EST 4,000 6,000 11,000 264,000
Prospetto OVEST 4,000 32,000 11,000 1408,000
Interno Cortile 4,000 51,000 11,000 2244,000

SOMMANO m²xmese 5368,000 1,64 8803,52

3 / 3 Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce
26.01.03 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al

deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
Prospetto NORD 33,000 11,000 363,000
Prospetto EST 6,000 11,000 66,000

126,000 1,200 151,200
Prospetto OVEST 32,000 11,000 352,000
Interno Cortile 51,000 11,000 561,000

SOMMANO m² 1493,200 3,64 5435,25

4 / 4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in
26.01.13 legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di   m

1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio   ed ogni altro onere e
magistero per  dare l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte.
Valutata al metro quadrato  per tutta la durata dei lavori.

126,000 1,200 151,200

COMMITTENTE:           ccomune  Castellammare del Golfo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151,200 25337,11

SOMMANO m² 151,200 24,91 3766,39

5 / 5 Schermatura  di  ponteggi  e  castelletti,  con  stuoie  o  reti  di
26.01.15 qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e

magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta
la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
Prospetto NORD 33,000 11,000 363,000
Prospetto EST 6,000 11,000 66,000
Prospetto OVEST 32,000 11,000 352,000
Interno Cortile 51,000 11,000 561,000

SOMMANO m² 1342,000 2,95 3958,90

6 / 6 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
26.01.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata

zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio
in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da
elementi pr efabbricati in calcestruzzo a colore naturale o
plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì
comprese eventuali controventature, il montaggio ed il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.

75,000 2,000 150,000

SOMMANO m² 150,000 19,36 2904,00

7 / 7 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito
26.01.30 e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo

telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature
metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da
fabbro e le ferramenta necessarie; il  sistema  di  fermo  delle
ante  sia  in  posizione  di  massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento,  l'accatastamento  e  l'allontanamento  a  fine
lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di
proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
l'intera durata dei lavori.

1,000 4,000 2,000 8,000

SOMMANO m² 8,000 50,26 402,08

8 / 8 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
26.01.33 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/

rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di
almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di
14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di
protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore
del tondo di ferro; la  manutenzione  per  tutto  il  periodo  di
durata  della  fase  di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; l'accatastamento   e  l'allontanamento  a   fine
fase  di  lavoro. Misurato a metro posto in opera.

100,000 100,000

SOMMANO m 100,000 4,07 407,00

9 / 9 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
26.03.04 alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,

fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della

COMMITTENTE:         ccomune  Castellammare del Golfo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36775,48

fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

6,000

SOMMANO cad 6,000 32,47 194,82

10 / 10 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione
26.07.05.001 ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00

x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.          per il primo
mese d’impiego

1,000

SOMMANO cad 1,000 642,70 642,70

11 / 11 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione
26.07.05.002 ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00

x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile,
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di
adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti.          per ogni
mese successivo al primo
1 5,000

SOMMANO cad 5,000 377,77 1888,85

12 / 12 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità
26.07.07 conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi

separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione
e la collocazione, la pulizia e sanficazione interna ed esterna (n. 4
pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad alta pressione (70
ATM) ed i relativi materiali di consumo, reintegro carta igienica;
aspirazione reflui e trasporto presso depuratore autorizzato;
assicurazione R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i
formulari per il trasporto e oneri di smaltimento dei bottini
presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di
mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego

6,000

SOMMANO cad 6,000 585,19 3511,14

13 / 13 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro  da
26.03.01.001 utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma

triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste
dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si
riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono

COMMITTENTE:         ccomune  Castellammare del Golfo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43012,99

compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento  e  l'allontanamento  a
fine  fase  di  lavoro.  E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

1,000

SOMMANO cad 1,000 67,20 67,20

Parziale LAVORI A MISURA eur 43080,19

T O T A L E   eur 43080,19

  Castellammare del Golfo, 28/06/2023

Il Tecnico
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